Zmluva o dielo

Zmluva o dielo &.25/2026

uzatvorena podla ust. § 536 a nasl. zdkona & 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni neskorsich zmien
a doplnkov (dalej len ,Zmluva®}

Preambula
Tato zmluva je uzavretd na zaklade vysledku procesu verejneého obstardvania v sdlade s § 108 zdkona &.343/2015
Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov {dalej len
LZVO")
Podlimitna zakazka na uskutoénenie stavebnych prac

€I, 1. Zmluvné strany

Objednavatel:

Obchodné meno: Obec Lokca

Sidlo: Trojiené ndmestie 3/8, 029 51 Lokca
Zastlipena: Ing. Miroslav Valci¢ak, starosta obce
1I€o: 00314625

DIC: 2020561719

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK39 5600 0000 0040 5055 7008
Osoby opravnené konat v

- zmluvnych veciach: Ing. Miroslav Valcicak, starosta obce
Tel. kontakt: 043/55912 12

E-mail: starosta@lokca.sk

(dalej ien ,Objednavatel”)

Zhotovitel:

Obchodné meno: Stanislav Zibek — stavebna firma
Sidlo: 029 54 Lomna 77

V zasttpeni: Stanislav Zibek

ICO: 35094931

IC DPH: SK1020469538

DIC: 1020469538

Zapisany v: ZR OU Namestovo, ¢islo Fiv. registra: 507-4047
IBAN: 5K79 0200 0000 0030 0704 0332
Tel. kontakt: 0905 306 935

E-rnaii: stanislavzibek@gmail.com

Zastupca vo veciach technickych: Miroslav Gadper
(dalej len ,Zhotovitel”)

€l. 2. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je:
2.1.1 zavdzok Zhotovitefa vykonat riadne avéas dielo ,Centrum pohybu a rozvoja — dobudovanie
infradtruktiry a posilfiovne k atletickej drdhe a multifunkénému ihrisku“ (dalej len ,Dielo”)
v rozsahu a termine podfa €l. 3 bod 3.2 Zmluvy, a to na ziklade:
a) projektovej dokumentdcie (dalej len ,Projektova dokumentdcia®),
b} oceneného sipisu pric a doddvok (dalej len ,Rozpodet”), odsdhlaseného Objedndvatelom,
ktory je neoddelitelnou stiéastou Zmiuvy ako priloha €. 1,
c) opisu predmetu zdkazky a podmienok vo wyzve na predkladanie pontk z procesu
obstaravania a
d) ostatnych neodkladnych poZiadaviek, resp. zmien objedndvatela, zapisanych v stavebnom
denniku, pricom Zhotovitel je povinny ich reipektovat.
2.1.2 zavizok Objedndvatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vySke a
spdsobom uréenym v Zmluve.
2.1.3 Objednavatel pri odovzdani staveniska dodd Zhotovitelovi projektovi dokumentéciu.
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2.2

2.3

2.4,
2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

3.1
32

3.3

3.4,

3.5.

4.1.

Zmiuva o dielo

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo v rozsahu uvedenom v bode 2.1.1 Zmluvy. Zhotovitel je opravneny
zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného vbode 2.1.1 Zmluvy len na zaklade
predchadzajiceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného choma Zmluvnymi stranami (dalgj
len ako ,Naviac prace”).

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov, v silade s
poZiadavkami stanovenymi Zmluvou, Projektovou dokumentdaciou, vieobecne zavdznymi pravnymi
predpismi, normami, nariadeniami Objednavatela, resp. opravnenych a spinomocnenych oséb podla
Zmluvy. Zhotovite! zodpovedd za nebezpetenstvo akejkolvek gkody na zhotovovanom Diele, stavenisku,
zariadeniach existujucich budov, na veciach a pozemkoch, ako aj na osobéch, pri pracach, ktorymi bol
povereny bez ohladu, & tieto prace budi vykonané jeho zamestnancami alebo pracovnikmi, alebo nim
poverenymi subdodavatelmi, a to az do konetného odovzdania Diela. Zhotovitel je povinny nahradit
Objednévatelovi akikalvek $kodu, ktoru zapritinil alebo spdsobil pri realizacii Diela alebo odskodnit nim
uréené osoby v pripade, ak vznikla akakolvek 3koda v pritinnej stvislosti s konanim, opomenutim alebo
prevadzkou Zhotovitefa.

Zhotovitef predmet obstaravania ako celok neodovzdd na realizdciu tretej osobe.

Sutastou rozsahu plnenia je aktivne spolupdsobenie a koordindcia povereného zéstupcu Objednavatefa
so Zhotovitelom.

Zhotovitel bude zabezpetovat fotodokumentdciu stavby o priebehu stavebnych prac, ato odo dna
prevzatia staveniska, potas celej vystavby az do ukoncenia Diela. Zhotovitel odovzda Objednavatelovi ku
kaZde] fakttire fotodokumentaciu na elektronickom nosidi dat.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela bezodkladne poskytnit v nevyhnutnom rozsahu
doklady a osobné tidaje fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych im doddva pracu alebo poskytuje sluzbu
podla tejto zmluvy, ktoré st potrebné na to, aby Objedndvatel mohol skontrolovat, € Zhotovitel
neporuiuje zdkaz nelegilneho zamestndvania podla zdkona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zodpovedd za to, Ze
pracou alebo siutbou, ktoré na zaklade tejto zmiuvy dodd alebo poskytne, nebude zo strany
Objednavatefa, Zhotovitela alebo jeho subdodévatefov poruseny zikaz nelegéineho zamestnavania podla
zakona & 82/2005 7. z. o nelegdlnej préci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych
zikonov azodpovedd Objednavatefovi za vietky Skody (napr. naklady, pokuty apod.), ktore
Objednavatelovi vzniknii porusenim tejto povinnosti.

Zhotovitel je povinny poéas celej doby realizacie Diela mat uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu
spdsobent v stvislosti s plnenim podfa tejto zmluvy minimélne vo vyéke ceny Diela vratane DPH, pocas
celej doby realizécie Diela. Poistenie musi primerane pokryvat dkodové udalosti, ktoré mbzu byt aktivitou
zhotovitela spOsobené, a to nie len $kody spésobené objednavatelovi, ale aj $kody spdsobené tretim
stranam. Doklad preukazujuci poistenie Diela predloZi zhotovitel pred podpisom tejto zmiuvy.

€l. 3. Lehota plnenia

Miesto plnenia: Obec a k.i. Lakea, KN-C parc. €. 193/4,192/8,192/9

Termin realizicie: do 9 mesiacov od protokolarneho prevzatia staveniska zhotovitefom.

Prevzatie staveniska: najneskér do 3 pracovnych dni od pisomnej vyzvy objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, e Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukonéenia realizicie Diela,
uvedenym v bode 3.2. po dobu, po ktori nemohol svoju povinnost, sivisiacu s realizaciou Diela plnit
nasledkom okolnosti, ktoré vznikli na strane Objednédvatela. V tomto pripade ma Zhotovitel pravo na
prediZenie lehoty vystavby a dhradu preukazatelnych nakladov, ktoré mu z toho vznikli.

Zhotovitel je povinny ihned oboznamit Objednédvatefa ovzniku akejkolvek udalosti, ktord staiuje
zhotovenie Diela s ddsledkom hroziaceho omeskania leh6t plnenia prac.

Objednavatel je opravneny pozastavit realiziciu predmetu pinenia zmluvy, ak realizécii brani okolnost
wylugujiica zodpovednost, a to po dobu trvania tychto okolnosti. Doba pinenia zmiuvy sa tym automaticky
prediZi o &as trvania okolnosti vyluéujicich zodpovednost.

€. 4. Cena diela
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy vrozsahu €. 2 tejto zmluvy je stanovena vzmysle zakona c.
18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskoriich predpisov a je dolozena podrobnym polozkovym rozpoétom,

ktory tvori neoddelitefni sticast tejto zmluvy ako Priloha €. 1.

Cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH: 157 487,11 EUR
DPH 23 %: 36 222,04 EUR
Cena spolu s DPH: 193 709,15 EUR
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4.2.

4.3.

4.4,

4.5.
4.6.

4.7.

5.1

5.2.

Zmluva o dielo

Price, ktoré Zhotovitel nevykond alebo vykond bez pisomného prikazu Objedndvatela alebo od
dojednanych zmluvnych podmienok, Cbjednavatel neuhradi. Naviac prace mdiu byf zrealizované pred
potvrdenim dodatku k Zmliuve vyiuéne v pripade, ak:
a) ich vykonanim sa bezprostredne zabrani vzniku $kéd, pripadne sa odstrani riziko ohrozenia fivota a
takéto prace suvisia s predmetom zmluvy, alebo
b) je nutné odstranit nasledky Zivelnej pohromy alebo havérie, ktord nezavinil Zhotovite! a takéto prace
sdvisia s predmetom zmluvy.
K zmene ceny moie déjst:
a) v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativiych opatreni 3tatu,
b} v pripade rozdirenia alebo zlZenia predmetu zmiuvy zo strany Objednavatela,
c) v pripade nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom vykaze vymer zo strany
Zhotovitela, ak sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné.
Postup Upravy ceny pri zizeni, resp. rozireni predmetu pinenia podfa zmluvy bude nasledovny:
4.4.1. kaida zmena vyvolana Objednavatefom oproti ocenenému wykazu vymer (dalej rozpodet), bude
zapisana v stavebnom denniku a podpisana zdstupcami Zhotovitefa a Objednavatela .
4.4.2. v pripade suhlasu tychto Ucastnikov so zmenou, vypracuje Zhotovitel dodatok k rozpoétu, ktory
bude obsahovat:
- rekapitulaciu ceny ocbjektu, ktord bude obsahovat cenu z rozpoftu, cenu jednotlivych
dodatkov k rozpoétu a cenu spolu,
- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpottu, pelozkovite oceneny vykaz vymer Naviac prac,
- poloikovite odpocet ceny menej prac, sprievodnd spravu, kdpiu zapisov zo stavebného
dennika, daldie naleZitosti {zapisy, nalrtky ...) objasriujice predmet dodatku k rozpoétu,
4.4.3. pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude Zhotovitel pouZivat ceny nasledovne:
a) pri poloikdch, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouivat ceny z rozpoctu,
b} pri poloZkach, kioré sa v rozpolte nevyskytovali, predioZl Zhotovitel v prilohe kalkulaciu
ceny,
¢} v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predlioiena alebo neddjde k dohode, budi prace a
dodavky ocenené pomocou smernych orientatnych cien v zmysle cenovej drovne platnej
pre prislusny Q roku, v ktorom sa Dielo realizuje a v sitlade so zdkonom €. 18/1996 Z. 2. o
cenach v zneni neskordich predpisov,
d}) menej prace budud odpocitavané podla rozpodétu,
4.4.4. dodatok k rozpoctu, odsdhlaseny zo strany Objednavatela i Zhotovitela, bude podkladom pre
zmenu ceny Diefa podla tejto zmluvy v zneni dodatkov,
4.4.5. v navrhu dodatku k tejto zmluve Zhotovitel uvedie poslednu dohodnutd cenu s oznaéenim, kde
bola tato cena dohodnuta, pedfa odsihlasenych dodatkov k rozpoftom,
4.4.6. dodatok k tejto zmiuve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny pri
prislusnom objekte, bude opraviniovat Zhotovitela k uplatfiovaniu ceny naviac prac vo faktire,
4.4.7. vsupise vykonanych prac k faktire bude Zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace podfa
pévodného rozpoftu a samostatne prace podfa dodatkov k rozpoétom s oznacenim &isla
dodatku.
Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.
Ak sa pri vykonani Diela objavl potreba €innostfl nezahrnutych do Rozpoétu, pokial tieto éinnosti neboli
predvidatelné v €ase uzavretia Zmluvy (Naviac prace}, méZe sa Zhotovitel domahat primeraného zvyienia
ceny. Naviac prace mézu byt vykonané vylufne na zaklade uzavretého dodatku k Zmluve.
V cene za vykonanie Diela su obsiahnuté aj vietky ndklady spojené s vybudovanim, prevddzkou, ddribou
a vypratanim staveniska Zhotovitefom. Ako sidast staveniska je Zhotovitel povinny vytvorit zdstupcom
Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného a
autorského dozoru a pre konanie kontroinych dni stavby.
Do ceny Diela su zaratané vietky pomocné, zabezpelovacie, pripravné a dokoncovacie prace. V cene
Diela s tieZ zohladnené vietky staZzené podmienky realizicie Diela.
Zhotovitel sa nembie odvoldval na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akikelvek inG priinu za
Ucelom zvydenia ceny.

€l. 5. Platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhradzat nasledovne:

prvou ¢iastkovou faktlrou a
zaverecnou/konecnou faktirou vystavenou Zhotovitefom po protokolarnom odovzdani a prevzati Diela

bez zdvad a nedorobkov.

Prv( ¢iastkovy faktiru Zhotovitel vystavi po zrealizovani pric na Diele v sume min. 50 % z celkove] ceny
Diela spolu s prislu$nou DPH na fakturované préce. Ciastkovd faktira musi obsahovat vietky nalezitosti
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5.3.

5.4,

5.5

5.6.
57

6.1.

6.2

6.3.

6.4,

6.5.

7.2

Zmluva o dielo

datiového dokladu podla ust. § 71 Zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH a fotodokumentaciu v stlade s bodom
2.6. tejto zmluvy. Ak faktira nebude obsahovat naleZitosti stanovené pravnymi predpismi a zmiuvnymi
dojednaniami v tejto zmluve, Objednavatel je opravneny ju pred uplynutim lehoty splatnosti vratif
Zhotovitefovi bez zaplatenia. Doruéenim opravenej faktlry Objednavatelovi za¢ne plynit novd lehota
splatnosti. Zaplatenie ciastkove] faktury neznamend prevzatie Casti diela Objedndvatefom. Zhotovitel
vystavi faktlru spolu so stipisom vykonanych prac a dodavok, ktory musf byt odsihlaseny Objednavatefom.
Konegna faktlra sa povaiuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finanéné vysporiadanie
Diela. V tejto fakture bude zohladnena platba za ast Diela zaplatend Objednavatefom formou &iastkovej
faktury. Kone&na faktura musi obsahovat nalezitosti dafiového dokladu podla ust. § 71 Zdkona €. 222/2004
Z. 2. o DPH a fotodokumentaciu v silade s bodom 2.6. tejto zmluvy. Vystaveniu dokladu musi predchadzat
fyzickd prehliadka ¢asti diela zodpovedajuca fakturovanej &iastke.

Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi za riadne a vias zhotovené Dielo/resp. £ast, podla tejto
zmluvy na zaklade faktiry ako Uctovného dokladu v lehote splatnosti. Objednavatel je povinny zaplatit
cenu diela zodpovedajicu fakturovane] Ciastke bezhotovostne - bankovym prevodom.

Kazda faktura musi byt vyhotovena v minimalne 3 origindloch a riadne doruend Objednavatefovi. Faktira
musi byt potvrdend $tatutarnym organom Zhotovitela.

Objednavatel neposkytuje preddavky ani zdlohové platby.

Splatnost faktdr je do 30 dni odo dia doruéenia Objednavatelovi. Faktira sa povazuje za doruéenu tie?, ak
bola osobne prevzata poverenym zamestnancom Objednavatela, ktory potvrd( jej prijatie svojim podpisom.
Pefiazny zdvdzok bude splneny pripisanim finanénej &iastky na uéet banky Zhotovitela.

€l. 6. Zaruka a zodpovednost za vady Diela

Kvalita zhotoveného Diela bude v silade so zavdznymi STN a odbornymi normami, pravnymi predpismi a
zodpoveda Gdelu, pre ktory sa obvykle uZiva.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi na Dielo zaruku v trvani 60 mesiacov; na vyrobky podla zaruky
vyrobcu - min. 24 mesiacov {(okrem dodavok a zariadeni, na ktoré vyrobca dava ind zaruku). Zaruka zacina
plynut odo diha prevzatia Diela bez zavad diela podla tejto zmluvy, resp. odo diia potvrdenia odstranenia
zistenych zdvad Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela a Objednavatel ma pravo na
bezplatné odstranenie zavady.

Pripadnd reklamaciu vady Diela je obstaravatel povinny uplatnit bezodkladne po zisteni vady pisomnou
formou na adresu Zhotovitela.

Reklamované vady, ktoré oznaci Objednavatel za havarijné, je Zhotovitel povinny na viastné naklady
odstranif do 24 hodin od ich nahlasenia. Sd to najmé tie vady, na zaklade ktorych nemédie Objednavatel
Dielo uZivat a hrozi mu majetkova ujma alebo ohrazenie Zivota a zdravia oséb. Ostatné vady je Zhotovitel
povinny na vlastné naklady odstrdnit do 10 dni do ich nahldsenia, ak sa zmluvné strany pisomne inak
nedohodndi.

V pripade, Ze Zhotovitel neodstrani vady reklamované v zaruénej lehote, je Objednavatel oprivneny
nechat tieto vady odstranit trefou osobou a naklady vydcétovat Zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavizuje tieto

naklady uhradit v plnej vyske do 21 kalendarnych dni odo dria obdrania faktdry, ktorou mu boli tieto
naklady vyiétované.

€l. 7. Majetkové sankcie

7.1, Zmluvné strany si dohodii tieto zmluvné pokuty:

a} V pripade omeskania Zhotovitela s pinenim terminov uvedenych v tejto zmluve prac ma Objednavatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za Dielo za kazdy aj zalaty def
omeskania.

b) Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutom termine, zaplati Objednavatelovi zmluvnd
pokutu vo vyske 100€, za kaidy defi omeskania aZz do riadneho odstranenia za ka¥du vadu
samostatne.

¢) Vpripade nedodrzania terminu splatnosti faktir méZe Zhotovitel vyli¢tovat Objednévatelovi drok
z omeskania vo vy3ke 0,05 % z dlznej sumy za kaZdy aj zadaty defi omeskania.

Zmluvna pokuta z titulu tejto Zmluvy je splatnd do 5 {piatich) dni odo da jej uplatnenia opravnenou

Zmluvnou stranou. Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnene] Zmluvnej

strany na ndhradu Skody spdsobenej poruenim povinnosti zabezpeéene] zmluvnou pokutou, a to ani

Skody presahujdcej vysku zmluvnegj pokuty.
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Zmluva o dielo

Cl. 8. Stavenisko

8.1. Odovzdanie staveniska:

8.2.

83.

8.1.1,

8.1.2.

8.1.3.

Objednavatel je povinny zabezpetit Zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska po
dobu trvania stavby a dobu potrebni na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové
sankcie za dlh3i nei dohodnuty ¢as uZivania uhradza Zhotovitel po cely £as, v ktorom je
v omeskani,

Objednavatel odovzda zdpisnitne Zhotovitefovi stavenisko. O odovzdani bude spisany protokol o
odovzdani a prevzati staveniska.

Povolenie na docasné uizivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstard Zhotovitel,
Poplatky a pripadné pokuty za dlhii ako dohodnuty €as ufivania uhradza Zhotovitel, naklady s
tym spojené st siéastou ceny Diela,

Realizacia:

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

8.2.6.

8.2.7.

8.2.8.

8.2.9

8.2.10

Zhotovitel svojou ¢innosfou nesmie narusit bezpeénost osdb pohybujicich sa okolo staveniska
a musi vykonat opatrenia pre zabezpetenie bezpeénosti osdb pohybujlcich sa v okali staveniska.
vytyovanie a iné meradské price potrebné pre vykondvanie predmetu Diela zabezpetuje
Zhotovitel, ako sicast dodavky,

Zhotovitel uhradza, odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska,
zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych
sietach udrziavaf poriadok a gistotu, je povinny odstrafiovat odpady a neéistoty vzniknuté z jeho
¢innosti a to na vlastné naklady,

pri odovzdani celého Diela je Zhotovitel’ povinny usporiadat stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny
material a odpady na stavenisku tak, aby bolo moiné riadne prevziat a bezpeéne prevadzkovat,
Po termfne odovzdania a prevzatia Diela, méie Zhotovitel ponechat na stavenisku len stroje,
vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie chyb a nedorobkov, s ktorymi
Objednavatel doddvku prevzal. Po odstraneni chyb a nedorobkoy je Zhotovitel povinny vypratat
stavenisko do 7 pracovnych dni a upravit stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva, projektova
dokumentdcia a kolaudacné rozhodnutie. Ak Zhotovitel stavenisko vdohodnutej lehote
nevyprace, je Objednavatel opravneny zabezpelit spinenie tejto povinnosti na naklady
Zhotovitela trefou osobou, pripadne sam tdto povinnest spinit na naklady Zhotovitefa.
Zhotovitel vykonava ginnosti spojené s predmetom Diela na vlastnu zodpovednost podfa zmluvy,
pricom redpektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, wyhiasky platné v SR,
najma stavebny zakon, zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, vyhlasku o bezpeénosti
préce a technickych zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach, zakon o Zivotnom prostredi,
zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdusi, zakon o vodéch, zakon o poZiarnej
ochrane, Slovenské technické normy, zdkon €. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na
vyrobky a o zmenach a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel je povinny preukazatelne poutit
vietkych zamestnancov pracujlcich na stavbe o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci.
Objednavatel, alebe nim poverena osoba pri realizicii predmetu obstaravania podfa zmluvy
vykonava stavebny dozor v zmysle stavebného zakona. Za tym uéelom ma pristup na pracoviska,
dielne a sklady, kde sa zmluvné vykony a ich su&asti realizuju alebo skladujii. Na vyZiadanie mu
musia byl predloZené vykresy, vzorky materidliov a iné podklady sdvisiace s predmetom
ohstardvania, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi oznafenymi
dodévatelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi Objednavatel zaobchadzat déverne.

Ak vsUvislosti so zacatim prdc na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, cbstara a uhradi tieto znacky
ako aj stym slvisiace prace Zhotovitel. Vietky plochy a objekty zariadeni staveniska je
Zhotovitel povinny umiestnit na pozemkoch Objednavatefa. Povolenie na dodasné uZivanie
verejnych a inych ploch a na rozkopdavky obstard a poplatky za ne znasa Zhotovitel. Poplatky
a pripadné pokuty za dlhSi ako dohodnuty ¢as uzZivania uhradza Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny poéas vykonavania Diela na viastné naklady priebeine udrZiavat vietky
pristupové cesty k stavbe. Vpripade poruéenia povinnosti Zhotovitela uvedenej
v predchadzajlcej vete tohto Zmluvy je Objednavatel opravneny zabezpeéit splnenie stanovenej
povinnosti na naklady Zhotovitefa tretou oscbou, pripadne sam tdto povinnost splnit na
naklady Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny od prevzatia staveniska viest stavebny dennik v zmysle stavebného zakona. Do
stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapisu vSetky skutoénosti, vyplyvajice z tejto zmluvy. Do
stavebného dennika sa zapisuji véetky rozhodujice skutoénosti tykajice sa realizovaneho Diela.
Zhotovitel je povinny predloZit Objednavatelovi denny zaznam najneskér nasledujici def po zdpise.
Objednavatel je opravneny najneskdr do 3 (troch) pracovnych dni od predioienia zaznamu v stavebnom
denniku poznacit svoj suhlas, pripadne nesthlas s obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov
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8.4.

8.5.

8.6.
8.7.
8.8.

9.2.

9.3.

9.4,

10.1.

10.2.

10.3.

Zmluva o dielo

nestihlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimaine do
doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zdruky. V priebehu
pracovného tasu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Objedndvatel bude vykondvat stavebny dozor nad realizéciou Diela a nad dodriiavanim zmluvnych
podmienok.

Za poskodenie existujucich podzemnych inZinierskych siet/, ktoré neboli vytyéené ich spravcami
zodpovedd Zhotovitel. Zhotovitel je viak povinny pred zadatim prac opdtovne preskimatl a vyznadit
vsetky existujice podzemné inZinierske siete, resp. iné prekézky.

Zhotovitel oznadi stavbu predpisanym spdsobom.

Zhotovitel je povinny re$pektovat a plnit bez omeskania vietky poZiadavky stavebného dozoru.
Zhotovitel sa zavdzuje po ukondeni a prevzati vietkych prac dat stavenisko do pdvodného stavu.

€l. 9. Odstdpenie od zmluvy, zmena zmluvy a riedenie sporov

9.1. Objednavatel méie odstapit od tejto zmluvy z nasledovnych dbvodov na strane

Zhotovitela, ktoré sa povaZujl za podstatné porudenie zmluvy:

a) ak Zhotovitel neoddvodnene neprevzal stavenisko, alebo je v omeskani s nastupom a zadatim prac
a doddvok alebo sukonéenim prac podla tejto zmiuvy o viac ako 10 (desat) kalendarnych dni od
terminu uvedenom v ¢l 3.2,

b) zdévodu nedodriania kvality prace a materidlov, podvodu, neschopnosti, zdévodu neplnenia
zavdzkov zhotovitela alebo odmietnutia sa prispdsobit poiiadavkam Objedndvatela dojednanych
v Zmluve,

¢} z ddvedu porudenia podmienok a podkladov tejto sitaze Zhotovitelom,

d) ak bol na majetok Zhotovitela vyhlaseny konkurz, alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu
alebo ak sa voi Zhotovitel'ovi vedie exekuéné konanie.

e) ak zhotovitel vykondva Dielo nekvalitne resp. s vadami v rozpore s touto zmluvou, alebo odovzda
Objednévatefovi Dielo, ktoré nebude spinat kvalitativne a technické podmienky, stanovené
v projektovej dokumentdcii a daldich podkladoch uvedenych v ¢l 2. Bod 2.1.1. tejto zmluvy, ako aj
daldie podmienky, stanovené v tejto zmluve vratane jej priloh.

f} v pripadoch uvedenych v § 19 zakona €. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstardvani

9.1.1  Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade odstipenia Objednavatela od tejto zmluvy v désledku

podstatného porudenia tejto zmluvy Zhotovitelom, mé& Objedndvatel narok na zaplatenie zmluvnej

pokuty vo wySke 5000,00 EUR {slovom péttisic EUR) aZhotovitel sa zavdzuje zmluvnd pokutu

Objednavatelovi uhradit do 14 dni odo dfia odstlUpenia od zmluvy.

9.1.2  Zhotovitel je dalej povinny nahradit Skodu a preukdzatefne zvyiené ndklady, ktoré vzniknd

Objednévatelovi predizenim lehoty realizacie stavby a naklady vzniknuté odstipenim a preukdzatefne

zvySené naklady, ktoré vznikli Objednavatelovi v suvislosti s doterajéou €&innosfou Zhotovitela a v

ddsiedku odstrariovania vad jeho pinenia.

Zhotovitelovi v pripadoch uvedenych v &l. 9.1. nevznikd narok na ndhrady skody. Objednavatel je viak

povinny zaplatit Zhotovitelovi iastku zodpovedajicu cene uf kvalitne vykonanych prac.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze:

a) v pripade ak Zhotovitel bezdévodne a svojvolne pozastavi alebo prerudi vykondvanie Diela, zavizuje
sa uhradit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyike 5 000,-EUR {slovom pittisic EUR ) od odstlpenia
Objednavatela od zmluvy.

b} Zhotovitel moze odstipit od tejto zmluvy vpripade ak mu Objednavatel neuhradi finanéné
prostriedky do 30 dni po lehote splatnosti uvedenej v bode 5.7. tejto zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je moiné odstipit alebo ju zrugit len pisomne. Zmluvné

strany sa dohodli, e za pisomné doruenie sa pre pripad zrudenia resp. odstiupenia od tejto zmluvy

nepovaiuje doruéenie faxom alebo e-mailom (elektronickou postou).

9.5. Zmena zmluvy pocas jej trvania je moznd v stlade s ustanoveniami § 18 zdkona €. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani.

€l. 10. Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel spinj svoju povinnost vykonat Diele jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim predmetu Diela
Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny pred zadatim preberacieho konania pisomne ozndmit Objedndvatelovi najneskér
pét dni vopred pripravenost Diela k odovzdaniu.

Podmienkou koneéného odovzdania a prevzatia Diela je Uspe$né vykonanie komplexnych skugok
predpisanych normami a projektom stavby. Okrem ohvyklych preberacich podmienck Zhotovitel bude
dokumentovat kvalitu odovzdanych prac reviznymi sprdvami, sprédvami o predpisanych skdgkach,

6/8



10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

Zmiluva o dielg

doleZenymi atestami alebo certifikdtmi Zhotovitefom zabudovanych vyrobkov, tieto kompletne predioZi
Objednavatefovi pri preberacom konani stavby. Ak sUi uvedené skisky neuspeiné z viny Zhotovitela, budy
tieto v plnom rozsahu opakované do troch dni, na jeho naklady.

K preberaciemu konaniu je Zhotovitel povinny odovzdaf fotodokumentaciu v zmysle bodu 2.6. a doklady
o likvidacii odpadu. Bez tychto néleitosti Objednavatel k preberaciemu konaniu nepristapi.

O odovzdani a prevzati Diela zmluvné strany spiSu zapis, kde sa zhodnoti kvalita vykonanych prac, sdpis
vad a nedorobkov Diela zistenych pri preberacom konani s uréenim termiu na ich odstrénenie. Cbsahom
zapisu je vyhldsenie Objedndvatela, ze odovzdané Dielo preberd a ak nie, uvedie dévody. Vadou sa
rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych Projektovou
dokumentaciou, touto Zmluvou, vieohecne zavdznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami.
Nedorobkom sa rozumie aj nedokonéena préca oproti Projektovej dokumentdcii. Na Ucely uplatfiovania
narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povaZuju za vady Diela.

Zhotovitel' odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné néklady. O odstraneni vad a nedorobkov,
zistenych pri preberacom konani v zmysle bodu 10.5., bude spisany zaznam podpisany oprdvnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny odstrénif vady, ktoré boli zistené pri
preberacom konani a st uvedené v Protokole, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatefom, inak
v lehote primerangj rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze Zhotovitel nezalne prace na odstrafiovani
tychto véad véas alebo ich véas neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat si ich odstranenie na
ndklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit sam na naklady Zhotoviterla.

Predmet zmluvy je povaiovany za splneny, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacim
protokolom o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel je viastnikom stavby. Zhotovitel je vlastnikom predmetu zmluvy a znd%a nebezpetenstvo
Skody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Viastnicke pravo a zodpovednost za nebezpetenstvo
Skody na zhotovenej veci prechddza na Objedndvatela odovzdanim predmetu zmluvy Objednavatefovi.
Kaida zo zmluvnych strén je opravnend odstipit od zmluvy, ak druh4 strana neplni zmluvné zavizky z
okolnosti vy$$ej moci.

Za vysSiu moc sa povaZujd pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemézu ovplyvnit zmluvné strany, napr.:
Ziveiné pohromy, vojna, terorizmus, vyhlasenie mimoriadnej situcie a pod. Na tgely tejto zmluvy sa za
okolnosti vyluéujlice zodpovednost z dévedu vy3iej moci prijima prévna lprava podla § 374 Obchodného
zakonnika.

€l. 11. Spolupdsobenie zmluvnych stran

Objednavatel’ méZe sledovat obsah stavebného dennika minimalne 1 raz za tyiden a k zdpisom pripojit
svoje stanovisko. Ak stavebny dozor so zdznamom Zhotovitela nesthlasi, je povinny pripojit k zapisu svoje
vyjadrenie do troch pracovnych dni.

Okrem zastupcov Zhotovitela a Objednévatela mdzu do stavebného dennika vykonavat zaznamy povereni
zastupcovia Objednavatela, projektanta a prisluiné orgény S§tatnej spravy a Statneho stavebného
dohfadu.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZuju za zmenu zmluvy. Tie zdznamy v stavebnom denniku, ktoré
maju vplyv na rozsah prac, cenu Diela, éas plnenia, pripadne daldie zavazky dohodnuté v tejto zmluve,
budd sliZit ako podklad pre vypracovanie pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel' zodpovedd za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpedenie a za skody vzniknuté
porusenim svojich povinnosti podla § 373 az 386 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na zabezpecenie
bezpefnosti a ochrany zdravia vietkych os6b v danom objekte.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dedrZiavat predpisy a aj protipoZiarne opatrenia,
vyplyvajice z povahy vykondvanej préce. Za ich pripadné porudenie a vzniknutd Skodu zodpoveda
v plnom rozsahu.

Zhotovitel bude vzniknuty odpad likvidovat podia druhu v zmysle zikona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel je opravneny skontrolovat vietky Casti Diela, ktoré budi v daléom postupe zakryté alebo sa
stanu nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve Zhotovitel pisomne stavebného dozoru najmenej tri pracovné
dni vopred, v opacénom pripade bude znasaf naklady, spojené s dodatoénou kontrolou podla ustanovenia
§ 553, ods.2 Obchodného zakonnika.

Pre sledovanie postupu vystavby méze Objednavatel organizovat na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude
pozyvat uastnikov vystavby, vyhotovovat zdpisy o ich priebehu a posielat ich dgastnikom kontrolnych

dni.
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

136

13.7.

Zmluva o diglo

€l. 12. Subdodavatelia

V pripade zapojenia subdodivatela Zhotovitel predloZi Udaje o subdodévateloch (vrozsahu
ipecifikovanom v prilohe &. 2 tejto zmluvy) a ddaje o osobe opravnenej kanat za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia.

Ak Zhotovitel nema v Umysle zadat ¢asti plnenia predmetu zdkazky subdodavatefom, predloZi tento
doklad k zmluve ako negativny, t.j. Uspe$ny uchadzal v predioZzenom doklade uvedie, Ze zabezpecenie
uvedeného predmetu zakazky nebude pinit prostrednictvom subdodavatelov.

V pripade akejkofvek zmeny (idajov o subdodédvatelach pocas trvania tejto zmluvy uvedenych v prilohe &
2 tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny Objedndvatelovi najneskdr v der, ktory predchadza driu, v ktorom
nastane zmena tychto Udajov, predloiit pisomné oznamenie o zmene tychto Udajov o subdodavatelovi.
Tieto zmeny budq stcastou prilohy €. 2 Zmluvy.

Poskytnutie zmluvného pinenia prostrednictvom subdodavatefa nezbavuje Zhotovitefa zmluvne]
povinnosti riadne splnit svoje zmluvné zavdzky.

V pripade zapojenia subdoddvatefa méze Objednavatel v oddvodnenych pripadoch poZiadat Zhotovitela,
aby Zhotovitel namiesto zapojeného subdodavatefa vyuzival prace iného subdodavatela. Oddvednenymi
pripadmi sd, ak subdodavatel wykona stavebné prace nekvalitne a neodborne, alebo v rozpore s
odsuhlasenou projektovou dokumentaciou a popisom stavebnych préac, napriek tomu, ze stavebny dozor
na to upozornil Zhotovitela. Po obozndmeni sa s odbvodnenim Objednavatefa Zhotovitel nesmie
zamietnuf pofiadavku na vymenu subdoddvatela a je povinny naineskdr do desiatich pracovnych dni
zapojit nového subdodavatela na zdklade predchadzajiceho pisomného sihlasu Objedndvatela alebo
plnenie zabezpedit sam.

V pripade zapojenia subdoddvatefa, Zhotovitel zodpoveda za dodriiavanie svojich povinnosti podla
zmluvy o dielo tak, ako keby stavebnu Cinnost vykondvanu subdoddvatelom vykondval sém.

Povinnostou Zhotovitela je vytvorenie podmienok potrebnych k zosdladenému vykonavaniu stavebnych
préc svojich subdoddvatelov, ako aj koordinacia finnosti subdodavatelov.

€l. 13. Zaverecné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy moiu byt menené alebo dopliiované iba pisomnou formou po
dohode obidvoch zmluvnych stran. Vietky zmeny tejto zmluvy uvedené v dodatkoch budd tvorit
neoddelitelnd sucast tejto zmluvy.

Qstatné pravne vztahy, vyslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a vieobecnhe zdvaznych pravnych predpisov SR.

Zmluvné strany sa zavdzujl, Ze vietky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy budu riesit dohodou. Pripadné
spory, ¢ ktorych sa zmluvné strany nedchodli, budd postipené na rozhodnutie vecne a miestne
prisluSnému stidu,

Tato zmluva je vyhotovena v 3 vyhotoveniach, z ktorych kazdé ma platnost originadlu. Dve vyhotovenia
ohdrii Objednavatel a jebo vyhotovenie obdrzi Zhotovitel

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly {auditu) stvisiaceho s dodavanym tovarom, uskutoénenymi
stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykolvek pocas piatnosti a G&innosti Zmluvy a to
opravnenymi osobami a poskytnut im vietku potrebnu suginnost.

Zmluva nadoblda platnost diiom jej podpisania vietkymi zmluvnymi stranami a u&innost diom
nasledujicim po dni jej zverejnenia postupom podla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informéciam (zdkon o slobode informacii), najskér viak po splneni odkladacej pedmienky, ktorou je
poskytnutie finanénych prostriedkov zo strany poskytovatela NFP,

V pripade, ak nebudud pridelené finanéné prostriedky zo strany poskytovatefa NFP alebo tieto nebudd
postadovat na realizaciu Diela v celom rozsahu a v rozpoéte verejného obstaravatela nebude dostatok
finanénych prostriedkov na realizdciu Diela, uvedené méze predstavovat legitimny dévod na prerudenie
realizécie diela alebo ukonéenie zmluvy o dielo, resp. jej éasti. Objednavatel mdie vyuiit svoje pravo na
odstipenie od zmluvy ako celku, prip. jej ¢asti bez uplatnenia sankcil zo strany zhotovitela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze v pripade ak mu vznikne povinnost sa registrovat v registri partnerov
verejného sektora podla zakona €. 315/2016 Z. 2. oregistri partnerov verejného sekiora resp. Ze je
v sUvislosti s touto Zmluvou registrovany v registri partnerov verejneho sektora podla zdkona €. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora, zavdzuje sa byt registrovany v uvedenom registri aspori po
dobu trvania Zmluvy. Trvanie zmluvy sa rozumie doba, pocas ktore] partner verejného sektora prijima
financné prostriedky alebo nadobida majetok, prava k majetku alebo iné majetkové prava. V pripade
porusenia tejto povinnosti je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnud pokutu vo vyike cele]
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Zmiuva o dielo

ujmy, ktori Objednavatef bude musiet v sdvislosti s porudenim povinnosti registracie Zhotovitela
v uvedenom registri, zna3at (najmé sankcie, pokuty, povinnost vratit prispevok, a pod.).

Zmluvnou pokutou nie je dotknuté pravo Objednavatefa domahat sa vodi Zhotovitelovi ndhrady skody
v celom rozsahu, a to aj $kody presahujicej vysku zmluvnej pokuty

13.8.  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu pred jej podpisom preéitali, jej obsahu porozumeli a na znak
sthlasu s jej obsahom ju podpisali.

13.9.  Sucastou tejto zmluvy su prilohy:
Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer - rozpaéet
Priloha €. 2 — Zoznam subdodavatelov Zhotovitela

V Lokei, dia 17.06.2026 V Lokci, dia 17.06.2026
Objednavatel’ Zhotovitel

Obec Lokca Stanislav Zibek — stavebna firma
Ing. Miroslav Valgicik Stanislav Zibek

starosta phce majitel firmy
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REKAPITULACIA STAVBY

Kéd: 2026/03
Stavba: Centrum pohybu a rozvoja ~ dobudovanie infradtruktiiry a posiifiovne k atletickej
drahe a multifunkénému fhrisku
JKSO: Cs:
Miesto: Lokca Datum: 18.3.2026
Objednavatef: ICO;
I€ DPH:
Zhotovitef: 1IC0: 35094831
Stanislav Zibek - stavebna firma I DPH: SK1020469538
Projektant: I¢o:
I& DPH:
Spracovatel: ICo:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 157 487,11
Sadzba dane Zaklad dane Vy5ka dane
DPH zékladna 23,00% 0,00 0,00
nlZena 23,00% 157 487,11 36 222,04
Rl S N S SR - —
Cena s DPH v EUR 193 709,15
| S — — — —— S |
Projektant - T Spracovatef o
Datum a podpis: Petiatka Détum a podpis: o Peciatka -
Objednavatef . ~ Zhotovitef T
_ , Kv e et g et
Déatum a podpis: . __ Petiatka - Détum a podpis: - T T Petiatka .
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVRY

13.03.2026

T

Kod: 2026/03
Stavba: Centrum pohybu a rozvoja - dobudovanie infradtruktiry a posiliiovne k
: atletickej drahe 2 multifunk&nému Ihrisku
Miesto: Lokeca Déam;
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitef: Stanislav Zibek - stavebni firma Spracovatal:
N e e
Kéd Popis

Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoétov

SO Posiloviia a sklad naradia
S0 02 Satne a skiad Sportového naradia s.8. 607, LV &.
1077 - ODSTRANENIE STAVBY
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157 487,11 193 709,15
153 638,37 188 975,20
3 848,74 473395



KRYCI LIST ROZPOCTU
Stavba;

Centrum pohybu a rozvoja ~ dobudovanie infradtruktuiry a posiliovne k atletickej drahe

a multifunkénému ihrisku
Objekt:
S0 01 - Posiloviia a sklad naradia

JKSO: ¢s:
Miesto: Lokca Datum: 13.03.2026
Objednévatel: ICO:;
IC DPH:
Zhotovitel' ICO: 35004931
Stanislav Zibek - stavebna firma i€ DPH: SK1020468538
Projektant: ICO:
1€ DPH:
Spracovate” ICO:
1€ DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 163 638,37
Zaklad dane Sadzba dane Vyika dane
OPH zakladna 0.00 23,00% 0,00
2niZzena 1563 638,37 23,00% 35 336,83
Cena s DPH v EUR 188 975,20
|- S e i, — — _— e
‘Projektant ~ Spracovatef
Déatum a podpis: Petiatka Datum a podpis: _ Pediatka
‘Objednavatel’ - o Zhotovitef o o
Détum a podpis: Petiatka D4tum a podpis{/ /< Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCGTU
Stavba;

Centrum pohybu a rozvoja — dobudovanie infrastruktiry a posilfovne k atletickej drahe

a multifunkénému ihrisku

Objekt:
S0 01 - Positoviia a sklad naradia
Miesto: Lokea 13.03.2026
Objednavatel:
Zhotovitel: Stanislav Zibek - stavebna firma
Kdéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Nakiady z rozpoé&tu 153 638,37
HSV - Prace a dodavky HSV 54 045,14
1 - Zemné prace N 1 679,64
- 2 - Zakladanie 5746,16
3 - Zvislé a kompletné konstrukcie 6 878,30
4 - Vedorovné konstrukcie 9 405,89
5 - Komunikécie 922,90
6 - Upravy povrchov, pedlahy, osadenie 26 385,89
9 - Ostatné konstrukcie a préce-biranie 1408,90
99 - Presun hmot HSV o 1 61?,:16
PSV - Prace a dodévky PSV 90 471,35
711 - Izoldcie proti vode a vihkosti 2 867,63
712 - Izolécie striech, poviakové krytiny 522,04
_713 - lzolacie tepelné 9134,02
721 - Zdravotechnika 9 248,73
762 - Kondtrukcie tesérske - o 2 592,08
763 - Kondtrukeie - drevostavby 7 060,00
764 - Konatrukcie klampiarske 7 584,85
766 - Kontrukcie stolérske 17 393,44
767 - Konstrukcie dopinkové kovové 10 374,39
769 - Montaze vzduchotechnickych zariadent 17 022,00
771 - Podlahy z dlazdic 286,76
776 - Podlahy poviakové o 3 300,08
781 - Obklady - 180353
784 - Malby 1281.80
M - Prace a dodavky M 9121,88
9121,88

21-M - ElektromontaZe
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