Zmluva o dielo Stavebné Upravy a zmena Géelu vyuZitia ¢asti stavby

ZMLUVA O DIELO &......cueeee

uzatvorend podla § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik a v sulade s ustanoveniami zakona €.
343/2016 Z.z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplnenf niektorych zakonov

Preambula
Objedndvatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup podla §§ 112 - 114 zkona &. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

Cl 1
Zmluvné strany

Objednavatel’
Nazov: Obec Lokca
Sidlo: Troji¢né ndmestie 3/8,029 51 Lokca
Statutdrny organ: Ing. Miroslav Valgi¢ak, starosta obce
ICo: 00314625
DIC: 2020561719
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo G&tu: SK39 5600 0000 0040 5055 7008
Tel, fax: 043/55912 12
E-mail: oculokca@stonline.sk
( dalej len ,objednavatel”)
Zhotovitel’ STAVEBNY PODNIK s.r.o0.
Sidlo: Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Ndmestovo
ICO: 36373249
DIC: 2020128781
IC DPH: $K2020128781
Zastupeny: Ing. Martin Habifak
Bankové spojenie: VUB, a.s.
Cislo Getu: SK98 0200 0000 0028 8575 8853
Osoby oprévnené jednat v:

-zmluvnych veciach: Ing. Martin Habifak

-realizaénych veciach: Ing. Martin Habitidk
Telefén: 0917 475 522
Email: habinak@stavebnypodnik.sk
Zapisany v registri: Obchodny register Okresného sudu v Ziline, oddiel:Sro, vioZka €. 10480/L

(d'alej len ,,zhotovitel”)
€l. 2 Predmet zmluvy

2.1.Zhotovitel sa zavizuje, Ze pre objedndvatefa vykond stavebné prace na diele: ,Stavebné Gpravy a zmena UGcelu
vyutitia Easti stavby “ ( dalej len ,Dielo”) podfa:
a) podrobného polozkového rozpottu, odsihlaseného objednavatelom, ktory je nedelitefnou si¢astou
tejto zmluvy ako Priloha €.1,
b): projektovej dokumentacie, ktor vypracoval: VIZUALDK stavby, s.r.o., M. R. Stefanika 1833, 026 01
Dolny Kubin.
c) ostatnych neodkladnych poZiadaviek, resp. zmien objednévatela zapisanych v stavebnom denniku,
pri¢om zhotovitel je povinny ich redpektovat,
d) podmienok vo verejnej sutaZi a sitaznych podkladov z procesu verejného obstardvania a informacif
ziskanych obhliadkou lokality umiestnenia Diela,
e) Casového Harmonogramu realizacie prac (Priloha €.2)
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Pri realizacii Diela postupuje zhotovitel samostatne v stlade s prislusnymi predpismi a nariadeniami a je viazany
pripadnymi pokynmi objednavatela. Zhotovitel bude uskuto¢iovat préace suvisiace s predmetom obstaravania
v stlade s technologickymi postupmi a pri dodriani platnych legislativnych Uprav o ochrane Zivotného
prostredia, bezpe¢nosti prace a pod. )
Zhotovitel vyhlasuje, ¢ ma vietky odborné ateoretické znalosti, praktické skisenosti, personaine,
materidlové, strojové a iné vybavenie v potrebnej kvalite a kvantite tak, Ze je schopny dodat dohodnuté Dielo
riadne avé&as. Zhotovitel sa eSte pred uzavretim tejto zmluvy riadne a hibkovo oboznémil so vietkou
dokumentdciou a je schopny vykonat Dielo v stlade s Harmonogramom realizécie préc, ktory tvori prilohu €. 2
tejto zmluvy. Zhotovitel dalej prehlasuje, Ze spliia vietky zékonné poziadavky a predpoklady na to, aby mohol
dohodnuté Dielo vykonat a zavizuje sa tento stav udrZiavat po celi dobu vykondvania Diela, a to aj v pripade,
ak déjde kzmene pravnych predpisov, ktoré upravuji podmienky oprévnenia na vykonévanie urcitych
vybranych &innosti potrebnych na zhotovenie Diela.

Sucastou rozsahu plnenia je aktivne spolupdsobenie a koordinacia povereného zastupcu objednévatela so
zhotovitelom.

Zhotovitel bude zabezpe&ovat fotodokumentaciu stavby o priebehu stavebnych prac a to odo dita prevzatia
staveniska, po&as celej vystavby aZ do ukonéenia diela. Zhotovitel odovzdé Objednévatelovi ku kaZdej fakture
CD nosi¢ s fotodokumentéciou o priebehu realizécie préc, ktoré st predmetom fakturacie.

Zhotovitel predloZi pred podpisom zmluvy doklady preukazujice poistenie diela viazané na minimalnu vysku
poistného plnenia vo vyske ceny diela

€l.3 Miesto a terminy realizicie Diela

Miesto vykonania Diela je: obec Lokca, Trojiéné ndm. 500, budova na parc. £.28/3, 28/1

Realizécia diela:

Prevzatie staveniska: najneskér do 7 pracovnych dni od nadobudnutia G¢innosti zmluvy o dielo.

Ukondenie realizécie : v zmysle ¢asového Harmonogramu prac ( Priloha €. 2 tejto zmluvy )

Uvolnenie staveniska: do 7 pracovnych dni po ukonéeni realizacie préc

Objednévatel pri odovzdani staveniska doda zhotovitelovi projektovi dokumentdciu v 1 vyhotoveni.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukonéenia Diela, uvedenym v bode 3.2.
po dobu, po ktori nemohol svoju povinnost, sivisiacu s realizaciou Diela plnit nasledkom okolnosti, ktoré
vznikli na strane objednévatela. V tomto pripade méa zhotovitel pravo na predlZenie lehoty vystavby a Ghradu
preukézatelnych nakladov, ktoré mu z toho vznikli.

Zhotovitel je povinny ihned oboznamit objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktoré staZuje zhotovenie
Diela s désledkom hroziaceho omeskania lehét plnenia préac.

Objednévatel je oprévneny pozastavit realizéciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizacii bréni okolnost
vylutujica zodpovednost, a to po dobu trvania tychto okolnosti. Doba pinenia zmluvy sa tym automaticky
pred(?i o &as trvania okolnosti vylugujlcich zodpovednost.

Ak zhotovitel vykond dielo a pripravi ho na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednévatel sa zavézuje
toto Dielo prevziat aj v skorSom pontknutom termine.

€l. 4 Cena za Dielo

Cena za Dielo je stanovend v zmysle zékona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a je doloZend
podrobnym polozkovitym rozpo&tom podla prilohy &. 1 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za
zhotovenie Diela je maximdlna, ktori nemozino bez sthlasu objedndvatela zvy3it, a kryje vietky a akékolvek
naklady na dosiahnutie dohodnutého vysledku, ktorym je zhotovenie Diela v stlade so zadanim podla tejto
zmluvy. Cena Diela sa mdZe zmenit len na zaklade dohody zmluvnych strdn a len v pripadoch a spésobom podfa
tohto €lanku zmluvy a v stlade s nim.

Cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH 389 126,54 EUR
DPH 20% 77 825,31 EUR
Cena spolu s DPH 466 951,85 EUR

Prace, ktoré zhotovitel nevykona alebo vykond bez pisomného prikazu objednédvatela alebo odchylne od
projektovej dokumentécie a dojednanych zmluvnych podmienok, objednévatel neuhradi.
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a)

Prace navySe moZu byt zrealizované pred potvrdenim dodatku k zmluve vyluéne v pripade, ak:
ich vykonanim sa bezprostredne zabrani vzniku 3kdd, pripadne sa odstréni riziko ohrozenia Zivota a takéto
préce slvisia s predmetom zmluvy,

b) je nutné odstranit nasledky Zivelnej pohromy alebo havérie, ktord nezavinil zhotovitel a takéto préce stvisia

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

s predmetom zmluvy.
K zmene ceny mdze dojst:
a) v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatrenf §tétu,
b) v pripade roz8irenia alebo ztZenia predmetu zmluvy zo strany objedndavatela,
Ak sa pri vykonani Diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoétu, pokial tieto &innosti neboli
predvidate/né v Case uzavretia zmluvy (naviac prace), cena tychto préc bude uréend na zéklade vzajomnej
dohody Objednévatela a Zhotovitela a bude predmetom samostatného dodatku k tejto zmluve.
Postup Upravy ceny pri zlZeni, resp. rozdireni predmetu plnenia podla zmluvy bude nasledovny:
4.5.1. kaidd zmena vyvolanad objednavatelom oproti ocenenému vykazu vymer (dalej rozpolet), bude
zapisand v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela .
4.5.2. v pripade sthlasu tychto GZastnikov so zmenou, vypracuje zhotovitel dodatok k rozpoétu, ktory bude
obsahovat: ;
- rekapituldciu ceny objektu, ktora bude obsahovat cenu z rozpottu, cenu jednotlivych dodatkov k
rozpoctu a cenu spolu,
- rekapituldciu ceny dodatkov k rozpoétu,
- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,
- poloZkovite odpocet ceny menej prac,
- sprievodnt spravu,
- képiu zépisov zo stavebného dennika,
- dalSie ndleZitosti (zapisy, nacrtky ...) objastiujlice predmet dodatku k rozpoétu,
4.5.3. pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouZivat ceny nasledovne:
a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouZivat ceny z rozpoétu,
b) pri poloZkéch, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predloZi zhotovitel v prilohe kalkuléciu ceny,
c) v pripade, Ze kalkuldcia ceny nebude predloZené alebo nedéjde k dohode, budd prace a dodavky
ocenené pomocou smernych orientaénych cien v zmysle cenovej irovne platnej pre prisludny Q roku,
v ktorom sa dielo realizuje av silade so zdkonom & 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskor$ich
predpisov,
d) menej prace budi odpoditavané podla rozpoétu,
4.5.4. Dodatok k rozpottu, odsuhlaseny zo strany objedndavatela i zhotovitela, bude podkladom pre zmenu
ceny Diela podla tejto zmluvy v zneni dodatkov,
4.5.5. v ndvrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel uvedie posledne dohodnutti cenu s oznaéenim, kde bola
tato cena dohodnutd, podla odsuhlasenych dodatkov k rozpoétom,
4.5.6. dodatok ktejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajici sa zmeny ceny pri
prislusnom objekte, bude opraviiovat zhotovitela k uplatfiovaniu ceny naviac prac vo fakture,
4.5.7. v supise vykonanych préc k fakttre bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace podla
poévodného rozpoctu a samostatne prace podla dodatkov k rozpoétom s oznaenim ¢&isla dodatku.
Cena Diela teda okrem stavebnych préc a doddavok zahfiia aj vietky poplatky za odborné skisky a merania,
poplatky za energie pri realizacii Diela, telefén, poplatky za odvoz a uskladnenie odpadov, cenu za zariadenie
staveniska a ostatné naklady zhotovitela. Zriadenie, prevéadzkovanie, likvidécia, vypratanie zariadenia
staveniska a staveniska samotného su stc¢astou ceny za Dielo.
Do ceny Diela su zaratané vietky pomocné, zabezpecovacie, pripravné a dokon&ovacie préce.
V cene Diela st zohladnené vietky stazené podmienky realiz4cie Diela.
Zhotovitel sa nemdZe odvoldvat na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akukolvek ind pri¢inu za Géelom
zvy$enia ceny.

(o
Fakturdcia a platobné podmienky

5.1. Cena za Dielo sa bude uhrédzat na zéklade ¢iastkovych faktar vystavenych podla ods. 5.3 tohto Cl. zmluvy spolu
s prisluSsnou DPH na fakturované prace.

5.2

Zhotovitel bude vystavovat ¢iastkové faktiry 1 x za mesiac.
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Fakturacia a platenie prac a dodévok bud( v zmysle dohody zmluvnych stran vykondvané pozadu, formou faktur
vystavenych na zaklade zhotovitefom predloZenych, objednavatefom potvrdenych stpisov skutocne
vykonanych prac za uplynulé obdobie. Zhotovitel predloZi supis skutoéne vykonanych prac a objednavatel
tento odsthlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 10 pracovnych dni od predloZenia tohto
supisu. V pripade ak objednavatel k sipisu skutotne vykonanych préac predlozenému zhotovitefom uvedie v
lehote uvedenej v predchadzajlcej vete svoje vyhrady a zhotovitel predloZi objednavatelovi opraveny supis
skutoZne vykonanych prac, objednavatel tento opraveny supis skutoéne vykonanych prac odsuhlasi alebo k
nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 2 pracovnych dni od predloZenia tohto opraveného stpisu. Supis
skutoéne vykonanych préc podpisuje za objednavatela stavebny dozor. Na zéklade takto overeného vykazu
bude zhotovitel opravneny vystavit faktiru. Prévo Zhotovitela fakturovat vznika aZ po skutoéne zrealizovanych
pracach. Zaplatenie Eiastkovej faktlry neznamend prevzatie ¢asti diela objednédvatefom.

Jednotlivé &iastkové faktiry musia obsahovat vietky néleZitosti dafiového dokladu podla § 71 Zékona ¢,
222/2004 Z.z. o DPH., ozna&enie zhotovitela, &islo zmluvy, ¢islo iastkovej faktary, def odoslania faktary, defi
splatnosti faktdry a def zdanitelného plnenia, oznatenie pefiazného Ustavu a &islo G¢tu, na ktory sa ma platit,
fakturovand cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovi fakturovani cenu, oznaenie diela, petiatku a podpis
¥tatutara zhotovitela a prilohou kazdej Eiastkovej faktdry musi byt sipis skutocne vykonanych préac a dodavok
vystaveny zhotovitefom a odsthlaseny a podpisany osobou opravnenou jednat v realizatnych veciach
/stavebnym dozorom/ za objednévatela za prislusné fakturatné obdobie a fotodokumentaciu v stlade s bodom
2.4. tejto zmluvy. Ak faktdra nebude obsahovat néle¥itosti stanovené préavnymi predpismi azmluvnymi
dojednaniami v tejto zmluve, objednévatel je oprévneny ju pred uplynutim lehoty splatnosti vratit zhotovitefovi
bez zaplatenia. Doru¢enim opravenej faktiry objednavatefovi zacne plynGt nova lehota splatnosti.

Z4vere&n4 faktdra sa povaZuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finan&né vysporiadanie diela.
Zavereénu fakturu je zhotovitel opravneny vystavit po protokolarnom prevzati celého diela objednavatefom.
V tejto faktdre bud zohladnené platby za ¢asti diela zaplatené objednavatelom formou iastkovych faktur. Tato
faktura musi obsahovat néleZitosti uvedené v ods. 5.3 tohto ¢1. a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré
opraviiuje zhotovitefa fakturovat takouto faktdrou, rozpis u? fakturovanych &iastok, oznaéenie osoby, ktord
faktiru vystavila, Protokol o odovzdani a prevzati Diela ako aj vetky néleZitosti darfiového dokladu podla
platnych prévnych predpisov.

Ka?da faktdra musi byt vyhotovend v 2 origindloch ariadne dorucena Objednévatelovi. Faktira musi byt
potvrdend vo forme podpisu 3tatutdrnym orgdnom Zhotovitela a stavebnym dozorom, pripadne osobou
opravnenou konat za Objednévatela v realizatnych veciach, inak sa na fiu nebude prihliadat.

Splatnost faktdr je do 30 odo dia ich dorucenia objednavatefovi. Faktura sa povaZuje za doruéenu tieZ, ak bola
osobne prevzat4 poverenym zamestnancom objednévatela, ktory potvrdi jej prijatie svojim podpisom. PefiaZny
zévazok bude spineny pripisanim finanénej Ciastky na Gget banky zhotovitela.

Celkovo vyfakturovana suma vietkych &iastkovych faktdr nesmie presiahnut 95 % z dohodnutej ceny za Dielo.
Objednévatel neposkytuje preddavky ani zdlohové platby.

€l. 6. Zaruka a zodpovednost za vady Diela

Kvalita zhotoveného Diela bude v stlade so zavaznymi STN a odbornymi normami, pravnymi predpismi a
zodpoveda Ucelu, pre ktory sa obvykle uZiva.

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi na dielo zéruku v trvani 60 mesiacov; na vyrobky podla zéruky vyrobcu -
min. 24 mesiacov (okrem dodévok a zariadeni, na ktoré vyrobca déva inG zaruku). Zaruka za&ina plynat odo
dia prevzatia diela bez zévad diela podla tejto zmluvy, resp. odo diia potvrdenia odstranenia zistenych zavad
diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela a Objedndvatel mé prévo na bezplatné odstranenie
zavady.

Pripadnt reklaméciu vady Diela je objednévatel povinny uplatnit bezodkladne po zisteni vady pisomnou
formou na adresu zhotovitela.

Reklamované vady, ktoré oznaii obstaravatel za havarijné, je zhotovitel povinny odstrénit do 24 hodin od ich
nahldsenia. SU to najmi tie vady, na zaklade ktorych neméZe objednavatel dielo uzivat a hrozi mu majetkova
ujma alebo ohrozenie Zivota a zdravia 0sdb.

V pripade, e zhotovitel neodstréani vady reklamované v zéruénej lehote, je objednévatel opravneny nechat
tieto vady odstréanit tretou osobou a naklady vydctovat zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavézuje tieto naklady
uhradit v plnej vyske do 21 kalendarnych dni odo dita obdrzania faktury, ktorou mu boli tieto naklady
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8.2.

vyGétované. Ak tieto néklady Zhotovitel v uréenej lehote neuhradi, Objednévatel je opravneny si svoj narok
podla tohto bodu jednostranne zapotitat voti garaninej zabezpeke, ktord Zhotovitel zloZil na ucet
Objednavatela, resp. bola predloZenad bankové zaruka , s &im Zhotovitel vyslovne suhlasi.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvélenej projektovej dokumentécie,
pripadne odsuhlasenych zmien objednévatefom alebo stavebnym uradom.

€l. 7. Majetkové sankcie

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:
a) Vpripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve alebo ¢asovom

Harmonograme prac méa Objednévatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% z celkovej
ceny za dielo za kaZdy aj zaaty def omeskania.
b) Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutom termine, zaplati objednéavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyke 200 €, za kaZdy aj zataty defl omeskania aZ do Uplného odstrénenia vad a nedorobkov.
¢) V pripade nedodrZania terminu splatnosti faktar mdze zhotovitel vylétovat objedndvatefovi drok
z ome&kania vo vyéke 0,05 % z dlinej sumy za kaZdy aj zakaty defi omeskania. .

€l. 8. Stavenisko

8.1. Odovzdanie staveniska:

8.1.1. objednavatel je povinny zabezpetit zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po dobu
trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za
dIhéi nez dohodnuty &as uzivania uhradza zhotovitel po cely &as, v ktorom je v omeskani,

8.1.2. Objednévatel odovzdéd zépisni¢ne shotovitelovi stavenisko. O odovzdani bude spisany protokol o
odovzdani a prevzati staveniska. Protokol bude obsahovat: odovzdanie hranic staveniska body
napojenia na el. energiu, vodu, kanalizciu pre Uéely zariadenia staveniska a realizacie Diela.

8.1.3. Ak v suvislosti so zatatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znatky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara tieto préace zhotovitel. Umiestriovanie a
udrziavanie dopravnych znatiek v stvislosti so zhotovenim diela obstardva zhotovitel. Finangné
néklady s tym spojené st zahrnuté v cene diela. Ustanovenie &l. 5 tejto zmluvy tym nie je dotknuté.

8.1.4. Povolenie na dotasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstara zhotovitel. Poplatky a
pripadné pokuty za dlh3i ako dohodnuty ¢as ugivania uhradza zhotovitel, néklady s tym spojené st
sucastou ceny diela.

Realizacia:

8.2.1. zhotovitel svojou &innostou nesmie narusit bezpe&nost 0sdb pohybujtcich sa okolo staveniska,

a musi urobit také opatrenia, aby nedoslo k urazu osbb pohybujucich v okoli staveniska.

8.2.2. vytylovanie a iné meratské préace potrebné pre vykondvanie predmetu Diela zabezpeéuje zhotovitel,
ako sudast dodavky,

8.2.3. Zhotovitel bude hradit poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stoéné a daldie zdroje a sluzby aZ do Uplného
dokongenia diela, vratane poplatkov za pripojenie

8.2.4. zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych sietach
udriavat poriadok a €istotu, je povinny odstrafiovat odpady a neéistoty vzniknuté z jeho Cinnosti a to
na vlastné néklady,

8.2.5. priodovzdani celého Diela je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny material
a odpady na stavenisku tak, aby bolo moZné riadne prevziat a bezpe&ne prevadzkovat,

8.2.6. Po termine odovzdania a prevzatia Diela, mbZe zhotovitel ponechat na stavenisku len stroje, vyrobné
zariadenia a material potrebny na odstrénenie chyb a nedorobkov, s ktorymi objednévatel dodavku

prevzal. Po odstraneni chyb a nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat stavenisko do 7 dni a upravit
stavenisko tak, ako mu to uklad4 zmluva, projektova dokumentacia a kolaudaéné rozhodnutie,

8.2.7. Zhotovitel vykondva &innosti spojené s predmetom Diela na vlastni zodpovednost podia zmluvy,
pricom re$pektuje technické Specifikacie, prévne a technické predpisy, vyhlasky platné v SR, najma
stavebny zékon, zékon o bezpelnosti a ochrane zdravia pri préci, vyhlasku o bezpefnosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych a montaZnych préacach, zakon o Zivotnom prostredi, zakon o
odpadoch a o nakladani s odpadmi, zékon o ovzdudi, zakon o vodéch, zakon o poiiarnej ochrane,
Slovenské technické normy, zdkon & 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o

" zmenach a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel je povinny preukazatelne poutit vietkych
zamestnancov pracujlcich na stavbe o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci a o tejto skutoZnosti
bude vyhotoveny zépis.
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8.3.

8.4.
8.5.

8.6.
8.7.
8.8.

re
2
“

8.9.

9.1.

9.2.

9.3

9.4.
9.4.1

8.2.8. Objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstardvania podla zmluvy vykondva
stavebny dozor (§ 46b zdkon ¢&. 237/2000 Z.z., ktorym sa novelizuje stavebny zékon). Za tym Gcéelom
mad pristup na pracoviskd, dielne a sklady, kde sa zmluvné vykony a ich stcasti realizuju alebo skladuju.
Na vyZiadanie mu musia byt predloZené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady stvisiace s
predmetom obstardvania, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi
oznacenymi doddvatelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednévatel zaobchadzat déverne.

Zhotovitel je povinny od prevzatia staveniska viest stavebny dennik, v zmysle § 46d stavebného zdkona. Do

stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapiSu vSetky skutoénosti, vyplyvajlce z tejto zmluvy.

Objednévatel bude vykondvat stavebny dozor nad realizéciou Diela a nad dodrZiavanim zmluvnych podmienok.

Za poskodenie existujucich podzemnych inZinierskych sieti, ktoré neboli vytytené ich spradvcami zodpoveda

zhotovitel. Zhotovitel je viak povinny pred zadatim prac opitovne preskimat a vyznacit vsetky existujice

podzemné inZinierske siete, resp. iné prekazky.

Zhotovitel oznadi stavbu predpisanym spésobom.

Zhotovitel je povinny redpektovat a pinit bez omeskania vietky poZiadavky stavebného dozoru.

Zhotovitel sa zavdzuje po ukonéeni a prevzati vietkych prac dat stavenisko do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie objednévatela bezodkladne poskytnit v nevyhnutnom rozsahu doklady a
osobné Gdaje fyzickych oséb, prostrednictvom ktorych im dodédva précu alebo poskytuje sluzbu podla tejto
zmluvy, ktoré si potrebné na to, aby objedndvatel mohol skontrolovat, ¢i zhotovitel neporusuje zékaz
nelegdlneho zamestndvania podla zakona & 82/2005 Z. z. o nelegélnej préci a nelegdlnom zamestnavani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pracou alebo sluzbou, ktoré na zéklade
tejto zmluvy dodé alebo poskytne, nebude zo strany objednévatela, zhotovitela alebo jeho subdodévatelov
poruseny zdkaz nelegdlneho zamestndvania podla zédkona ¢&. 82/2005 Z. z. o nelegdlnej préci a nelegalnom
zamestnévani a o zmene a dopineni niektorych zédkonov a zodpovedd objedndvatelovi za vietky $kody (napr.
naklady, pokuty a pod.), ktoré objednavatelovi vzniknt porusenim tejto povinnosti.

€l. 9. Vykonova zdbezpeka, odstipenie od zmluvy, zdnik zmluvy,
zmena zmluvy a rieSenie sporov

Objedndavatel mdZe odstupit od tejto zmluvy z nasledovnych dévodov na strane Zhotovitela, ktoré sa povazuju
za podstatné porusenie zmluvy:

a) ak Zhotovitel neodévodnene neprevzal stavenisko v termine uvedenom v ¢&l. 3.2.1.

b) zdbévodu nedodriania kvality prdce a materidlov, neschopnosti, zddvodu neplnenia zéavédzkov
zhotovitela alebo odmietnutia sa prispdsobit poZiadavkdm objednéavatela dojednanych v zmluve,

¢) zdévodu porusenia podmienok a podkladov tejto sttaZe zhotovitelom,

d) ak zhotovitel odovzd4 objednévatelovi dielo, ktoré nebude splfiat kvalitativne a technické podmienky,
stanovené v projetovej dokumentécii a daldich podkladoch uvedenych v €l. 2. Bod 2.1. tejto zmluvy, ako
aj dalsie podmienky, stanovené v tejto zmluve vréatane jej priloh.

e) ak bol na majetok Zhotovitela vyhldseny konkurz, alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu,

f) v pripadoch uvedenych v § 19 zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani:

§ 19 ods.1 pism.a), pism.b), ods.2; ods.3; ods.4

V pripade odsttpenia Objedndvatela od tejto zmluvy md Objednévatel v dosledku podstatného porudenia tejto
zmluvy Zhotovitelom narok na zaplatenie zmluvnej pokuty, ktorej vySka je totoZna svySkou vykonovej
zédbezpeky. Objednévatel je opravneny si svoj narok na zmluvni pokutu podfa tohto bodu jednostranne
zapoditat voc¢i vykonovej zabezpeke, ktori Zhotovitel pred uzavretim tejto zmluvy uhradil , s &im Zhotovitel
vyslovne suhlasi.

Zhotovitel je dalej povinny nahradit $kodu a preukézatelne zvySené nédklady, ktoré vznikni Objednévatelovi
pred(Zenim lehoty realizcie stavby a naklady vzniknuté odstiipenim a preukazatelne zvy$ené naklady, ktoré
vznikli Objednévatelovi v stvislosti s doterajSou ¢innostou Zhotovitela na stavbe a v dosledku odstrariovania
véd jeho plnenia.

Odstipenie od zmluvy zo strany Zhotovitela:

V pripade ak Zhotovitel odstlpi od tejto Zmluvy bez udania dévodu, ma Objednévatel narok na uhradu
zmluvnej pokuty, ktorej vyska je totoZna s vyskou vykonovej zdbezpeky a Zhotovitel sa zavéazuje zmluvnd
pokutu Objednévatelovi uhradit do 14 dni odo diia odsttipenia od zmluvy. Objednévatel je opravneny si svoj
néarok na zmluvnu pokutu podla tohto bodu jednostranne zapo¢itat voci vykonovej zdbezpeke, ktort Zhotovitel
pred uzavretim tejto zmluvy uhradil na Géet, resp. bola vystavenda bankova zéruka , s ¢im Zhotovitel vyslovne
suhlasf.
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9.4.2.

9.5.

9.6.

a)
b)

9.7

9.8.

9.9.

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Zhotovitel mbze odstupit od tejto zmluvy v pripade:

a) ak mu objednéavatel neuhradi finan&né prostriedky do 30 dni po lehote splatnosti uvedenej v bode

5.5. tejto zmluvy,
b) ak objednévatel neposkytne shotovitelovi suginnost potrebnt na vykonanie diela ani v primeranej
lehote, ak ho zhotovitel upozornil na tento nésledok.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je mozné odstupit alebo ju zrudit len pisomne. Zmluvné strany
sa dohodli, Ze za pisomné dorutenie sa pre pripad zru$enia resp. odstupenia od tejto zmluvy nepovaiuje
doruéenie faxom alebo e-mailom (elektronickou postou).
Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5 % z ceny diela (s DPH) je vykonova zabezpeka, ktoru je Zhotovitel povinny
zlozit ku diiu podpisania Zmluvy o dielo. Spdsob zloZenia vykonovej zabezpeky:
zloenie finanénych prostriedkov vo vyske podfa tohto bodu, na uget & SK39 5600 0000 0040 5055 7008,
banka: Prima banka Slovensko, a.s. s uvedenim variabilného symbolu &isla Zmluvy, alebo
predloZenie bankovej zéruky vystavenej bankou vo vyike podla tohto bodu s obsahom podfa &1.10 bod 10.12
Zmluvy.
Vykonovi zdbezpeku je objednévatel opravneny drzat za u¢elom zabezpecenia zavizku zhotovitela na riadne
a v&asné plnenie predmetu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je oprévneny uspokojit
z wkonovej zébezpeky svoje naroky vodi zhotovitelovi z vad diela, ndroky na zmluvni pokutu, zlavy z ceny
diela, ndhradu $kody, dodatoéné naklady a straty objednévatela plynice z nedodrZania terminov zhotovitefom,
naklady vzniknuté objednévatefovi v désledku odsttpenia od tejto zmluvy alebo iné néaklady vzniknuté
objednévatelovi v désledku poru3enia zmluvnych povinnosti zhotovitefa.
Objedndvatel uvolni Zhotovitelovi poskytnutd vykonovi zébezpeku, na G&et zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto
Zmluvy resp. uvolni bankov zaruku v lehote 30 dni odo diia protokolarneho odovzdania Diela bez vad, resp.
po odstraneni zistenych vad diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela podla tejto zmluvy
a zérovefi a# po uspokojeni vietkych pripadnych platnych nérokov objednavatefa vyplyvajucich z tejto Zmluvy.
Zmena zmluvy potas jej trvania je moznd v sdlade s ustanoveniami § 18 zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani

¢l. 10. Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat Dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim predmetu Diela
objednévatelovi.

Zhotovitel je povinny pred zagatim preberacieho konania pisomne oznamit objednévatelovi najneskdr pat dni
vopred pripravenost Diela k odovzdaniu.

Podmienkou kone&ného odovzdania a prevzatia Diela je spesné vykonanie komplexnych skusok predpisanych
normami a projektom stavby. Okrem obvyklych preberacich podmienok zhotovitel bude dokumentovat kvalitu
odovzdanych prac reviznymi sprdvami, spravami o predpisanych skuskach, doloZenymi atestami alebo
certifikdtmi zhotovitefom zabudovanych vyrobkov, tieto kompletne predlo#i objednavatelovi pri preberacom
konani stavby.

Ak st uvedené skugky netispedné z viny zhotovitela, budu tieto v plnom rozsahu opakované do troch dni, na
jeho naklady.

Tri dni pred za¢atim preberania Diela odovzda zhotovitel objednévatelovi revizne spravy, atesty, osvedcenia o
akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie protokoly, zéruéné listy tovarov, ako aj dalsiu
dod4vatelski dokumentaciu. Bez tychto ndleZitosti objednévatel k preberaciemu konaniu nepristapi. K
preberaciemu konaniu je zhotovitel povinny odovzdat objednévatefovi taktie? projektovi dokumentéciu
skuto&ného vyhotovenia Diela so zakreslenim vietkych zmien podla skutoéného stavu vykonanych préc. Bez
tychto néleZitosti objednévatel k preberaciemu konaniu nepristupi.

0 odovzdani a prevzati Diela zmluvné strany spiSu zapis, kde sa zhodnoti kvalita vykonanych préc, stpis véd a
nedorobkov Diela zistenych pri preberacom konani s uréenim terminu na ich odstranenie. Obsahom zépisu je
vyhlésenie objednévatela, Ze odovzdané Dielo preberd a ak nie, uvedie dévody.

Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné néklady. O odstrénenivad a nedorobkov, zistenych pri
preberacom konani v zmysle bodu 10.5., bude spisany zadznam podpisany opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

Predmet zmluvy je povaovany za splneny, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacim protokolom o
odovzdani a prevzati Diela.

Objednévatel je vlastnikom stavby. Zhotovitel je vlastnikom predmetu zmluvy a znéda nebezpedenstvo Skody
na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnicke prévo a zodpovednost za nebezpecenstvo $kody na
zhotovenej veci prechadza na objednavatela odovzdanim predmetu zmluvy objednavatelovi.
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10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

Kazd4 zo zmluvnych stran je opravnend odstpit od zmluvy, ak druha strana neplni zmluvné zavézky z okolnosti

vy$sej moci.

Za vy&§iu moc sa povazujt pripady, ktoré nie st zavislé, ani ich nemdZu ovplyvnit zmluvné strany, napr.: Zivelné

pohromy, vojna, terorizmus vyhldsenie mimoriadneho stavu na Uzemi $tatu v suvislosti s rizikom Sirenia

nékazlivych chordb, ap..) Na tGely tejto zmluvy sa za okolnosti vylucujice zodpovednost z ddvodu vy33ej moci

prijima pravna Gprava podfa § 374 Obchodného zékonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, 2e 5 % z ceny diela (s DPH) je garanéné zébezpeka, ktort je objednévatel opravneny

driat za G&elom zabezpetenia odstrénenia vetkych vad pocas zarutnej doby.

10.11.1.Garan&na zabezpeka bude vytvorend tak, Ze zhotovitel zloZi finan¢né prostriedky na Objednévatefom
oznaleny Gtet vded odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov, alebo zhotovitel v def
odovzdania a prevzatia diela bez vad anedorobkov predloZi Objedndvatelovi bankovd zéruku
vystavenu bankou vo vy$ke podfa tohto bodu s obsahom podla bodu 10.12 Zmluvy.

10,11.2.Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel je opravneny uspokojit si jednostrannym zépottom z
garanénej zabezpeky svoje néroky z vad diela, ktoré sa vyskytnu v zéru¢nej dobe, ako aj dodatotné
naklady mu vzniknuté v sdvislosti s uplatfiovanim si prav zo zodpovednosti za vady.

10.11.3.Zmluvné strany sa dohodli, e garanné zdbezpeka, resp. jej Cast bude zhotovitelovi zaplatena
(uvofnend v prospech zhotovitela) v pripade, Ze nebudu objednévatefom v stlade s touto zmluvou
pouité, nasledovne: garanénu zébezpeku objedndvatel uvolni v lehote 5 rokov odo diia, kedy bude
dielo riadne bez akychkolvek vad a nedorobkov protokolarne odovzdané Objednévatelovi v sulade
s podmienkami dohodnutymi touto zmluvou.

10.11.4.0bjednavatel je viak oprévneny ai do kone¢ného vysporiadania vietkych svojich néarokov na
zaplatenie zmluvnej pokuty, néhrady 3kody, zfavy z ceny diela, nérokov na zaplatenie zvySenych
nakladov a ostatnych narokov v zmysle tejto zmluvy a ich vydctovania zadrZat zaplatenie garancnej
z4bezpeky podla tejto zmluvy, pritom sa nedostdva do ome3kania s jej zaplatenim.

10.11.5.0bjednévatel je opravneny zapotitat splatné a/alebo nesplatné pohladévky suvisiace so zhotovenim
diela voti Zhotovitelovi z tejto zmluvy alebo zinej zmluvy alebo ziného prévneho dévodu alebo
pohladavku nadobudnutd od tretej osoby voci splatnym a/alebo nesplatnym pohfadavkam Zhotovitela
na zaplatenie ceny diela, a/alebo voti inej pefiainej pohfadavke zhotovitela z akéhokolvek pravneho
dévodu a/alebo inej zmluvy, a /alebo voti garanénej zabezpeke a vykonovej zdbezpeke. Voci garanénej
a vykonovej zébezpeke je moZné zapotitanie aj v pripade ak tieto zébezpeky este nie su splatné alebo
na ne eite nevzniklo zhotovitelovi pravo. Toto ustanovenie plati aj v pripade odstdpenia od Zmluvy
alebo iného zru¥enia pripadne neplatnosti Zmluvy, to znamend Ze zapotitanie splatnych a/alebo
nesplatnych pohladédvok Objednévatela voli Zhotovitefovi proti splatnym a/alebo nesplatnym
pohladdvkam Zhotovitela sa vztahuje aj na moment po odsttpeni od Zmluvy alebo inom zruseni
pripadne neplatnosti Zmluvy ako aj na pohladévky Stran z pripadného bezddvodného obohatenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak podfa Zmluvy mé Zhotovitel predloZit bankovu zaruku, musi tato

bankova zaruka obsahovat nasledovné naleZitosti:

10.12.1.bankova zaruka musf byt v dohodnutej vy3ke, inak vo vyske moznych pohfadavok Objednavatela, ktoré
musi zabezpefovat

10.12.2.bankovd zaruka musi byt vystavend bankou, vo forme asobsahom vopred odsthlasenym
Objedndvatefom, a banka musi mat povolenie NBS na vykon bankovych ¢innosti, banka nemdze
uplatnit némietky, ktoré by bol opravneny voti veritefovi uplatnit diZnik, prévo na postlpenie prav
z bankovej zaruky nesmie byt obmedzené

10.12.3. v pripade sporu nema banka poskytujtca bankovu zaruku pravo uloZit peniaze do tschovy sidu alebo
inej indtitucie, ale vyplati ich priamo Objednévatelovi ,

10.12.4.ak bankova zaruka mé zabezpeovat pohfaddvky Objednavatela po uréité obdobie musi bankova
zéruka jednoznaénym spdsobom a nesporne pokryvat celé obdobie, najma bankové zéruka musi byt
platna potas celej zaruénej doby a/alebo potas celej doby vykonavania Diela. V pripade, ak by platnost
bankovej zaruky skonéila pred uplynutim doby podfa predchadzajicej vety, je zhotovitel povinny
predfZit platnost bankovej zéruky.

10.13. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednéavatel je oprévneny (okrem uZ v tejto zmluve uvedenych
spdsobov) poutit prostriedky z bankovej zaruky aj na:

10.13.1.n&hradu gkody a/alebo odvrétenie bezprostredne hroziacej $kody na Diele, ak $kodcu alebo pripade
hroziacej $kody spdsobil Zhotovitel

10.13.2.zaistenie ndhradného pinenia, ktoré zaisti podfa zmluvy v pripade porusenia povinnosti zhotovitela

10.13.3.0dstranenie poru$enia povinnosti Zhotovitefa podfa zmluvy, najmad na odstranenie vad, a/alebo
vykonanie opatrenf pre pripad nepinenia zmluvy zo strany Zhotovitela dohodnutych v zmiuve



Zmluva o dielo Stavebné Upravy a zmena Gcelu vyuZitia asti stavby

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

12.1:

10.13.4.Ghradu pohladéavky Objednavatela voéi zhotovitelovi a/alebo na nédhradu akejkolvek $kody, za ktoru
zodpoveda Zhotovitel vo&i Objednévatelovi.

10.13.5.0hradu nélezité platby za tovar, stavebné préace alebo sluzby, resp. ich ¢ast priamemu subdodévatelovi,
ktory dany tovar dodal, uskutoénil stavebné prace alebo poskytol sluzby priamo zhotovitelovi, a to v
zmysle § 41 ods. 7 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarévani. V pripade, ak si teda zhotovitel
nepinfriadne a v€as, t. j. v lehotéch splatnosti svoje zavazky, ¢o sa Ghrad jednotlivych faktur za dodavky
tovarov a prdc zo strany svojich priamych subdodévatelov tyka a dany priamy subdoddvatel oznémil
tato skutoénost pisomne objedndvatelovi, objednévatel vyzve zhotovitela a poskytne mu lehotu
najmenej 5 kalenddrnych dni na vykonanie ndpravy alebo podrobné zdévodnenie a preukézanie svojho
konania. Podas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednédvatel oprdvneny zadriat Uhradu
Ciastkovych faktar, resp. konecnej fakttry vystavenej zhotovitefom aZ do &asu, kedy zhotovitel
preukdzatelne spini zavazky voci svojim subdodévatelom, ktori objedndvatela o neplneni povinnosti
zo strany zhotovitela pisomne informovali alebo podrobne zdévodneni a preukaZe svoje konanie. Ak
si zhotovitel preukézatelne nesplini splatné zavazky voéi svojim subdodévatefom alebo podrobne
nezdévodneni a nepreukaZe svoje konanie ani v dodato¢nej lehote podla tohto odseku, je
objednévatel oprévneny uspokojit naroky subdodavatelov voéi zhotovitelovi priamo a zhotovitel
sthlasi s Uhradou ¢asti ceny diela tymto spésobom, t. j. Ghradou zavazkov subdoddvatelov namiesto
zhotovitela, a to az do vysky pohladavky subdoddvatela/ov. Pravo zhotovitela na Ghradu ceny diela,
resp. jej Casti do vysky uhrady vykonanej objedndvatefom priamo subdodévatelovi zhotovitela zanika
diiom tejto Uhrady. Zmluvné strany pre vyliéenie akychkolvek pochybnosti uvddzaju, Zze poéas plynutia
dodatocnej lehoty poskytnutej zo strany objedndvatela zhotovitelovi na vykonanie néapravy, ¢o sa
plnenia zévézkov vo vztahu k subdodavatelom tyka, nie je objednavatel v omeskani so zaplatenim
svojich penaznych zdvazkov voci zhotovitelovi a zhotovitelovi nevznikd prévo na Ziadne zdkonné ani
zmluvné sankcie voci objednavatelovi.

€1.11 Spolupdsobenie zmluvnych stran

Objednévatel moéZe sledovat obsah stavebného dennika minimélne 1 raz za tyzdef a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor so zaznamom zhotovitela nestihlasi, je povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie
do 5 (piatich) pracovnych dni.

Okrem zéstupcov zhotovitela a objednavatela méZu do stavebného dennika vykondvat zdznamy povereni
zastupcovia objednédvatela, projektanta a prisludné organy $tatnej spravy a $tatneho stavebného dohladu.
Z4apisy v stavebnom denniku sa nepovaZuju za zmenu zmluvy. Tie zdznamy v stavebnom denniku, ktoré maju
vplyv na rozsah préac, cenu Diela, ¢as plnenia, pripadne dalsie zavazky dohodnuté v tejto zmluve, budu sluZit
ako podklad pre vypracovanie pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpedenie a za $kody vzniknuté porudenim
svojich povinnosti podla § 373 aZ 386 Obchodného zdkonnika.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na zabezpeéenie
bezpeénosti a ochrany zdravia vietkych oséb v danom objekte.

Zhotovitel' pri realizicii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a aj protipoZiarne opatrenia,
vyplyvajuce z povahy vykondvanej préce. Za ich pripadné porusenie a vzniknutt $kodu zodpovedé v plnom
rozsahu.

Zhotovitel bude vzniknuty odpad likvidovat podla druhu v zmysle zdkona ¢.79/2015 Z.z. o odpadoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel je opréavneny skontrolovat vietky ¢asti Diela, ktoré budi v dalSom postupe zakryté alebo sa stant
nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve zhotovitel pisomne stavebného dozora najmene;j tri pracovné dni vopred,
v opacnom pripade bude znéasat naklady, spojené s dodatoénou kontrolou podla ustanovenia § 553, ods.2
Obchodného zédkonnika.

Pre sledovanie postupu vystavby méZe objednédvatel organizovat na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude
pozyvat Ucastnikov vystavby, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat ich Géastnikom kontrolnych dni.

€l. 12. Subdodavatelia

Udaje o subdodavateloch (v rozsahu: Nazov subdodévatela, ICO, predmet subdodévky a percentudlny podiel
subdodavky) a idaje o osobe opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia st uvedené v prilohe ¢.4 tejto zmluvy.



Zmluva o dielo Stavebné Upravy a zmena Géelu vyuZitia Casti stavby

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

13.1.

13.2

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

Ak zhotovitel nemé v Gimysle zadat Zasti pinenia predmetu zékazky subdodévatefom, predloZi tento doklad k
zmluve ako negativny, t.j. Uspe$ny uchédza¢ v predlozenom doklade vyslovene uvedie, Ze zabezpecenie
uvedeného predmetu zdkazky nebude plinit prostrednictvom subdodévatefov. ( Vtom pripade bude tento
doklad prilohou €.4 Zmluvy).

V pripade zmeny subdodéavatela potas trvania zmluvy (oproti rozsahu predloZenom podla prilohy ¢.4) je
zhotovitel povinny objednévatefovi najneskér v defi, ktory predchadza dfiu, v ktorom nastane zmena
subdodévatela, predlo¥it pisomné ozndmenie o zmene subdodévatefa, ktoré bude obsahovat vsetky
pozadované tdaje o novom subdodavatelovi v rozsahu tdajov podfa bodu 12.1., a tato zmena bude prilohou
¢.4. Zmluvy.

Poskytnutie zmluvného plnenia prostrednictvom subdodavatela nezbavuje zhotovitela zmluvnej povinnosti
riadne splnit svoje zmluvné zavazky.

Objedndvatel je opravneny zakézat pritomnost, resp. vstup zamestnancom subdodavatela, resp. inym osobam,
vykonévajicim v jeho mene stavebné prace, na zéklade ich zmluvného vztahu, v mieste vykonu stavebnych
préc, ktorym nebol objednévatefom vopred udeleny pisomny sudhlas na vykonavanie stavebnych préc, resp. o
ktorych zhotovitel vopred pisomne neinformoval objednévatela.

V pripade zapojenia subdodévatela méZe objednavatel v odévodnenych pripadoch poziadat zhotovitela, aby
zhotovitel namiesto zapojeného subdodévatela vyuZival prace iného subdodavatefa. Odévodnenymi pripadmi
sd, ak subdodédvatel vykond stavebné préce nekvalitne a neodborne, alebo v rozpore s odsuhlasenou
projektovou dokumentéciou a popisom stavebnych préc, napriek tomu, Ze stavebny dozor na to upozornil
zhotovitela. Po obozndmeni sa s odévodnenim objednévatela zhotovitel nesmie zamietnut poZiadavku na
vymenu subdodavatela a je povinny najneskér do desiatich pracovnych dni zapojit nového subdodévatela na
zaklade predchédzajuceho pisomného sthlasu objedndvatefa alebo pinenie zabezpedit sam.

V pripade zapojenia subdodévatela, zhotovitel zodpovedé za dodrZiavanie svojich povinnosti podla zmluvy o
dielo tak, ako keby stavebnu &innost vykonavanu subdodévatefom vykonaval sam.

Povinnostou zhotovitela je vytvorenie podmienok potrebnych k zosuladenému vykondvaniu stavebnych prac
svojich subdodévatelov, ako aj koordinécia &innosti subdodavatelov.

€l. 13. Zavereéné ustanovenia

Menit, alebo dopliiovat obsah tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budd platné, ak
budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Té4to zmluva je vyhotovend v 3 vyhotoveniach, z ktorych kaZdé ma platnost originalu. Dve vyhotovenia obdrzi
objednévatel’, jedno vyhotovenie obdrii zhotovitel.

Pokial nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, platia pravne pomery vyplyvajice z Obchodného zakonnika a
podporne Obgianskeho zakonnika a s nimi stvisiacich predpisov.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly (auditu) stvisiaceho s dodavanym tovarom, uskutoénenymi
stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykolvek pocas platnosti a uéinnosti Zmluvy a to opravnenymi
osobami a poskytnat im vietku potrebnu stéinnost.

T4to zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania vietkymi zmluvnymi stranami a Géinnost driom
nasledujicim po dni jej zverejnenia postupom podfa zékona €. 211/2000 Zz. o slobodnom pristupe k
informéciam (zakon o slobode informécii) v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany vyhlasuiju, Ze si tito zmluvu pred jej podpisom preitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu
s jej obsahom ju podpisali.

Akakolvek komunikécia medzi zmluvnymi stranami bude prebiehat v slovenskom jazyku v pisomnej forme.
Zmluvné strany vyhlasuju, e s vynimkou kazdodennej komunikacie tykajlcej sa realizacie Diela podla tejto
zmluvy, ktord méze prebiehat formou elektronickej komunikdcie prostrednictvom elektronickej posty, bude
akékolvek pisomnost (najma pisomnost tykajuca sa zmeny a ukonéenia tejto zmluvy) doru€ovana na adresu
zmluvnej strany uvedent v zéhlavi tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze dorufovanie sa moie
uskuto&fiovat osobne, prostrednictvom poskytovatela postovych (formou doporucenej posty) alebo
kuriérskych sluZieb. Pisomnost sa povaZuje za doru¢enu:

a) v pripade osobného doru&enia, okamihom jej prevzatia resp. odmietnutia prevzatia,

b) v pripade dorugovania prostrednictvom poskytovatefa postovych alebo kuriérskych sluZieb, okamihom
uloZenia na prislusnom postovom urade a v pripade kuriérskych sluZieb okamihom prevzatia resp. odmietnutia
prevzatia. N

Zasielka sa povaZuje za dorugent aj dfiom, kedy ju adresat odmietol prevziat alebo dfiom uplynutia uloznej
lehoty na poste, ato aj v pripade, Ze sa adresat o uloZeni zasielky nedozvedel, pripadne dilom, ktory bude
oznadeny na zésielke ako def netspesného doruéenia z dévodu ,Adresat neznamy“.
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Zmluva o dielo Stavebné Upravy a zmena Ucelu vyufZitia Casti stavby

13.8.

13.9.

Téato zmluva podlieha povinnému zverejneniu na web sidle objedndavatela podla zékona o slobodnom pristupe
k informacidm.

Stcastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1 - rozpocet v pisomnej forme

Priloha &. 2 — Harmonogram préc

Priloha &. 3 — elektronicka verzia rozpodtu ( vo formate MS Excel)
Priloha &. 4 — Udaje o subdodévateloch

V Ndmestove diia 14.03.2022 V Lokci dria 14.03.2022
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Kryci list stavby

Stavba Stavebné Upravy a zmena tcelu vyuzitia Gasti stavby
Miesto:
Ks:
Zékazka: Spracoval: Diia 2.2.2022
||Odberatel: Obec Lokca
|||Co: 00314625 DIC:
IlProjektant:
"ICO: DIC:
||Dodavater: STAVEBNY PODNIK s.r.0
"lCO: 36373249 DIC: 2020128781
A Montaz Material ZRN spolu "B
1 |HSV 114074,03 1163,88 115237,91|| 7 |[Ostatné naklady stavby 0
2 [PSV 85 066,08 112 358,83 197 424,91
3 |MONT 72 365,90 4 097,82 76 463,72|| 8 |Kompletaéna Einnost 0,00}
4 |OST 0,00 0,00 0,00f 9 |HZS 0,00“
5 |VN 0,00 0,00 0,00"
6 |Spolu 389 126,64“ 10 |Spolu 0,00(|
C [VRN " D |VRN
11 |Zariadenie staveniska 0,00" 16 |Stazené podmienky dopravy 0,00}
12 |Stazené vyrobné podmienky 0,00" 17 |Horské oblasti 0,00"
13 |Prevadzkové vplyvy 0.00“ 18 [Mimostaveniskova doprava 0,00'
14 19
15 20 |Spolu 0,00|
Projektant,rozpoétar E |Celkové naklady
21 |Sacet riadkov 5,10,15,20 389 126,54
22 |DPH 20% z 389 126,54 77 825,31
23 |DPH 0% z 0,00 0,00]
24 |Spoluv EUR 466 951 ,85'
F
Odberatel Dodévatel I
|
|
——




