'LOKCa. IVIlestne komunikacie

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo E..."f.?.../2024

uzatvorena medzi objednavatelom a zhotovitelom podla § 536 a nasl. zékona 513/1991
Zb. — Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov (dalejlen ,,zmluva“)

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania - zakazka s nizkou hodnotou na uskutocnenie
stavebnych préc - postup podla § 117 zékona €.343/2015 Z.z o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni

niektorych zakonov (dalej len ,zv0“)

Cl.1. Zmluvné strany

Objednavatel: Obec Lokca

Sidlo: Trojiéné ndmestie 3/8, 029 51 Lokca
Zastupena: Ing. Miroslav Val¢i¢dk, starosta obce
ICo: 00314625

DIC: 2020561719

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK39 5600 0000 0040 5055 7008
Tel, fax: 043/55912 12

E-mail: oculokca@orava.sk

Zhotovitel:

Obchodné meno:
Sidlo:

HATTER s.r.o.
029 51 Lokca, Urbarska 702/7

V zastupeni: Dusan Klobuénik, konatel
1Co: 47051272

IC DPH: SK2023717872

DIC: 2023717872

Bankové spojenie:

IBAN:

Slovenskad sporitelfia, a.s.
SK34 0900 0000 0050 4006 5944

Zastupca vo veciach technickych: Ing. Duan Klobuénik

Tel, fax:

0907 497502

Zapisany v: reg. Okresny sud Zilina, vio¥ka &islo: 58573/L

2.1. Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitela vykonat dielo:

»Dielo”):

a) podla oceneného supisu prac a dodavok (rozpottu),

Cl.2. Predmet zmluvy

nedelitelnou stcastou tejto zmluvy ako Priloha &1
b) projektovej dokumentacie pre ul. Budinska, ktord v

234

) opisu predmetu zikazky,

pri¢om zhotovitel je povinny ich reSpektovat

2.2. Prirealizacii Diela postupuje zhotovitel samostatne v stladess
viazany pripadnymi
s predmetom obstaravania v stlade s technologickymi postup
Uprav o ochrane Zivotného prostredia, bezpecnosti prace a po

nLokca. Miestne komunikacie “ (dalej len

odstihlaseného objednavatelom, ktory je

ypracoval Ing. Vladimir Otto, 026 01 Vy$ny Kubin

podmienok vo vyzve na predkladanie ponlk z procesu verejného
obstaravania a informacif ziskanych obhliadkou miesta realizacie diela.

d) ostatnych neodkladnych poZiadaviek, resp. zmien objednavatela, zapisanych v stavebnom denniku,

prislusnymi predpismia nariadeniamia je

pokynmi objedndvatela. Zhotovitel bude uskuto&Hovat prace suvisiace
mi a pri dodrzani platnych legislativnych

2.3. Zhotovitel predmet obstardvania ako celok neodovzdd na realizaciu tretej osobe.

2.4. Stcastou rozsahu plnenia je aktivne spolupdsobenie a koordinacia povereného zastupcu objedndavatela
so zhotovitelom.

2.5, Zhotovitel bude zabezpetovat fotodokumentaciu stavby o priebehu stavebnych prac ato odo dfia

prevzatia staveniska, pocas celej vystavby a¥ do ukonéenia diela. Zhotovitel odovzdd Objednavatelovi
pri odovzdani a prevzati diela CD nosi¢ s fotodokumentéciou.
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2.6.

3.1

3.2

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

Zhotovitel je povinny na poziadanie objedndvatela bezodkladne poskytnut v nevyhnutnom rozsahu
doklady a osobné udaje fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych im dodava pracu alebo poskytuje
sluzbu podla tejto zmluvy, ktoré su potrebné na to, aby objednévatel mohol skontrolovat, ¢ zhotovitel
neporuduje zdkaz nelegalneho zamestnavania podfa zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej prici a
nelegdlnom zamestnéavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zodpoveda za to, e
pracou alebo sluibou, ktoré na zaklade tejto zmluvy dodad alebo poskytne, nebude zo strany
objedndvatela, zhotovitela alebo jeho subdodavatelov poruseny zdkaz nelegdlneho zamestnavania
podfa zdkona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov a zodpoveda objednévatelovi za vietky Skody (napr. naklady, pokuty a pod.), ktoré
objednavatelovi vzniknu poru$enim tejto povinnosti.

€l. 3. Lehota plnenia

Miesto plnenia: Obec Lokca.

- Ukoncenie realizdcie diela: do 2 mesiacov od prevzatia staveniska zhotovitelom

- Uvolnenie staveniska: do 7 pracovnych dni po odovzdani a prevzati prac
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omegkani s terminom ukonéenia realizacie Diela,
uvedenym v bode 3.1. po dobu, po ktorti nemohol svoju povinnost, stvisiacu s realizéciou Diela plnit
nasledkom okolnosti, ktoré vznikli na strane objednavatela. V tomto pripade ma zhotovitel prévo na
predlZenie lehoty vystavby a thradu preukazatelnych nakladov, ktoré mu z toho vznikli.
Zhotovitel' je povinny ihned oboznamit objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord stafuje
zhotovenie Diela s désledkom hroziaceho omeskania lehét plnenia prac.
Objednavatel je opravneny pozastavit realizaciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizécii brani okolnost
vyluujlica zodpovednost, ato po dobu trvania tychto okolnosti. Doba plnenia zmluvy sa tym
automaticky pred(%i o ¢as trvania okolnosti vyluéujdcich zodpovednost.

Cl. 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu &l. 2 tejto zmluvy je stanovend v zmysle zakona ¢&.
18/1996 Z. z. o cenéch v znenfi neskorgich predpisov a je doloZend podrobnym polozkovym rozpoétom,
ktory tvori neoddelitefny stéast tejto zmluvy ako Priloha ¢&. 1.

Cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH EUR 118.836,69
DPH 20% EUR 23.767,34
Cena spolu s DPH EUR 142.604,03

Préce, ktoré zhotovitel nevykons alebo vykona bez pisomného prikazu objednavatela alebo od
dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel neuhradi.
Prace navy$e moézu byt zrealizované pred potvrdenim dodatku k zmluve vyluéne v pripade, ak:
ich vykonanim sa bezprostredne zabréni vzniku 3kdd, pripadne sa odstrani riziko ohrozenia ¥ivota a
takéto prace suvisia s predmetom zmluvy, alebo je nutné odstranit nasledky Zivelnej pohromy alebo
havarie, ktori nezavinil zhotovitel a takéto préce suvisia s predmetom zmluvy.
Kzmene ceny méze déjst:
a) v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni §tatu,
b) v pripade rozirenia alebo zt¥enia predmetu zmluvy zo strany objednavatela,
¢) v pripade nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom vykaze vymer
zo strany zhotovitela, ak sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné,
Ostatné zmeny ceny nie st pripustné.
Ak sa pri vykonani Diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoétu, pokial tieto &innosti neboli
predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy (naviac price), méie sa zhotovitel domahat primeraného
zvySenia ceny. Naviac prace mé3u byt vykonané vyluéne na zéklade uzavretého dodatku k tejto zmluve.
Postup dpravy ceny pri ziZeni, resp. rozsireni predmetu pInenia podla zmluvy bude nasledovny:
4.6.1.  kaidd zmena vyvoland objednévatelom oproti ocenenému vykazu vymer (dalej rozpoéet), bude
zapisana v stavebnom denniku a podpisan zdstupcami zhotovitela, objednévatela .
4.6.2. v pripade sthlasu tychto G¢astnikov so zmenou, vypracuje zhotovitel dodatok k rozpoétu, ktory
bude obsahovat:
- rekapituldciu ceny objektu, ktord bude obsahovat cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych dodatkov
k rozpoctu a cenu spolu,
- rekapituldciu ceny dodatkov k rozpottu,
- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac, poloZkovite odpocet ceny menej prac,
- sprievodnu spravu, képiu zapisov zo stavebného dennika, dalsie ndleZitosti (zapisy, nadrtky ..)
objasfiujuce predmet dodatku k rozpoétu,
4.6.3. pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouZivat ceny nasledovne:
a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouZivat ceny z rozpoétu,
b) pri polozkach, ktoré sa v rozpotte nevyskytovali, predloZi zhotovitel' v prilohe kalkulaciu ceny,
2
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4.7.
4.8.

4.9.

5.1.

5.2.

5.3

5.4.
5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

6:3.

6.4.

6.5.

¢) v pripade, Ze kalkuldcia ceny nebude predlofena alebo neddjde k dohode, budu prace a
dodavky ocenené pomocou smernych orientaénych cien v zmysle cenovej Urovne platnej pre
prislusny Q roku, v ktorom sa dielo realizuje a v sdlade so zakonom & 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov,

d) menej prace budud odpogitavané podla rozpottu,

4.6.4. dodatok musi byt predlozeny objednévatelovi na odsuhlasenie, pricom objednavatel ho
odsuhlasi, prip. vrati neodsuhlaseny s odévodnenim nesthlasu do 5 pracovnych dni od ich
obdrZania. Dodatok k rozpoétu, odsthlaseny zo strany objedndvatela i zhotovitela, bude
podkladom pre zmenu ceny Diela podla tejto zmluvy v zneni dodatkov,

4.6.5.  vnavrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel uvedie poslednd dohodnutd cenu s oznacenim, kde
bola tato cena dohodnuta, podla odsthlasenych dodatkov k rozpoctom,

4.6.6.  dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuici sa zmeny ceny pri
prislusnom objekte, bude opravriovat zhotovitela k uplatriovaniu ceny naviac préc vo fakture,

4.6.7. v supise vykonanych préc k faktdre bude zhotovitel na samostatnych listoch uvédzat préce
podla pévodného rozpoétu a samostatne préce podla dodatkov k rozpoctom s oznacéenim &isla
dodatku.

Do ceny Diela su zaratané vetky pomocné, zabezpetovacie, pripravné a dokon&ovacie prace.

V cene Diela su zohladnené vietky stazené podmienky realizicie Diela.

Zhotovitel sa neméze odvoldvat na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akikolvek inl pri¢inu za
Ucelom zvy$enia ceny.

Cl. 5. Platobné podmienky

Zhotovitel vystavi faktiru spolu so stipisom vykonanych prac a dodévok, ktory musi byt odsthlaseny
objednévatelom.

Faktdra musi obsahovat vietky néleZitosti dafiového dokladu podla § 71 Zakona ¢. 222/2004 Z.z. o DPH.,
oznacenie zhotovitela, &islo zmluvy, &islo faktiry, deri odoslania faktury, deri splatnosti faktury a den
zdanitelného plnenia, oznaéenie pefiazného Ustavu a &islo Gctu, na ktory sa ma platit, fakturovanu cenu
bez DPH, hodnotu DPH a celkovd fakturovany cenu, oznacenie diela, peéiatku a podpis $tatutéra
zhotovitela a prilohou faktiry musi byt zistovaci protokol so sdpisom skutoéne vykonanych préc
a dodavok, ktoré su predmetom fakturacie, vystaveny zhotovitefom a odsuhlaseny a podpisany osobou
opravnenou jednat v realizaénych veciach /stavebnym dozorom/ za objednavatela za prislusny
kalendarny mesiac. Ak faktira nebude obsahovat nalesitosti stanovené pravnymi predpismi
azmluvnymi dojednaniami v tejto zmluve, objednavatel je opravneny ju pred uplynutim lehoty
splatnosti vrétit zhotovitelovi bez zaplatenia. Dorucenim opravenej faktury objednavatelovi zac¢ne
plynut novd lehota splatnosti.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nale¥itosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je opravneny
vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa lehota splatnosti faktiry Gmerne predii
o dobu doplnenia.

Splatnost faktur je do 30 dni odo dfia doruéenia objednavatelovi.

Platba za Dielo bude zhotovitelovi uhradena na zaklade jednej konecnej faktiry. Zhotovitelovi
vznikd narok na vystavenie koneénej faktary po podpisani Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.
Objednavatel neposkytuje preddavky ani zilohové platby.

Cl. 6. Zaruka a zodpovednost za vady Diela

Kvalita zhotoveného Diela bude v stlade so zavaznymi STN a odbornymi normami, pravnymi predpismi
a zodpoveda Ucelu, pre ktory sa obvykle uziva.

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi na dielo zaruku v trvani 60 mesiacov; Zaruka zacina plyndt odo
dna prevzatia diela bez zavad diela podla tejto zmluvy, resp. odo dria potvrdenia odstrénenia zistenych
zavad diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela a Objedndavatel ma pravo na bezplatné
odstranenie zdvady.

Pripadnd reklamdciu vady Diela je obstaravatel povinny uplatnit bezodkladne po zisteni vady pisomnou
formou na adresu zhotovitela.

Reklamované vady, ktoré oznaéi obstaravatel za havarijné, je zhotovitel povinny odstranit do 24 hodin
od ich nahlasenia. Su to najmaé tie vady, na zaklade ktorych neméze objednévatel dielo uZivat a hrozi
mu majetkova ujma alebo ohrozenie Zivota a zdravia osb.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vady reklamované v zarucnej lehote, je objednavatel opravneny
nechat tieto vady odstranit trefou osobou a naklady vyuctovat zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavdzuje tieto
naklady uhradit v plnej vygke do 21 kalendarnych dni odo dfia obdrZania faktury, ktorou mu boli tieto
ndklady vytétované.
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7.1.

Cl. 7. Majetkové sankcie

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:

a) Vpripade omeskania Zhotovitela splnenim terminov uvedenych vtejto zmluve pric ma
Objednévatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,05% z celkovej ceny za dielo za kazdy
aj zacaty deri omeskania.

b) Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutom termine, zaplati objednavatelovi zmluvni
pokutu vo vySke 100€, za kazdy def omeskania a? do riadneho odstrinenia za kazdu vadu
samostatne.

¢) Vpripade nedodrZania terminu splatnosti faktir mése zhotovitel vyuctovat objednévatelovi trok
z omeskania vo vyske 0,05 % z dl#nej sumy za kazdy aj zacaty deri omegkania.

Cl. 8. Stavenisko

8.1. Odovzdanie staveniska:

8.2.

8.3,

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

objednavatel je povinny zabezpedit zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska po
dobu trvania stavby a dobu potrebnt na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové
sankcie za dlh$i neZ dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel po cely €as, v ktorom je
v omeskani,

Objednavatel odovzda zapisnitne zhotovitelovi stavenisko. O odovzdani bude spisany protokol
o odovzdani a prevzati staveniska.

Ak v suvislosti so zafatim pric na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikacidch, obstard tieto prace zhotovitel.
Umiestriovanie a udrZiavanie dopravnych znatiek v suvislosti so zhotovenim diela obstarava
zhotovitel. Finanéné naklady s tym spojené sd zahrnuté v cene diela.

Povolenie na docasné utzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstard zhotovitel.
Poplatky a pripadné pokuty za dihéi ako dohodnuty Cas uZivania uhradza zhotovitel, naklady s
tym spojené su suéastou ceny diela.

Realizacia:

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

8.2.5.

8.2.6.

8.2.7.

8.2.8.

zhotovitel svojou éinnostou nesmie naruéit bezpecnost 0s6b pohybujicich sa okolo staveniska
a je potrebné vykonat primerané opatrenia pre zabezpecenie bezpeénosti 0s6b pri vykondvani
prac.

vytyCovanie a iné meraéské prace potrebné pre vykonavanie predmetu Diela zabezpecuje
zhotovitel, ako stcast dodavky,

zhotovitel uhradza, odbery energii z prevédzkového a socidlneho zariadenia staveniska,
zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inzinierskych
sietach udrZiavat poriadok a ¢istotu, je povinny odstrafiovat odpady a neéistoty vzniknuté z
jeho Cinnosti a to na vlastné naklady,

pri odovzdani celého Diela je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné zariadenia, zvysny
materidl a odpady na stavenisku tak, aby bolo mo#né riadne prevziat a bezpeéne prevadzkovat,
Po termine odovzdania a prevzatia Diela, mé¥e zhotovitel ponechat na stavenisku len stroje,
vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie chyb a nedorobkov, s ktorymi
objedndvatel dodavku prevzal. Po odstraneni chyb a nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat
stavenisko do 7 pracovnych dni a upravit stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva, projektova
dokumentdcia a kolauda&né rozhodnutie,

Zhotovitel' vykondva Cinnosti spojené s predmetom Diela na vlastnd zodpovednost podla
zmluvy, pri€om reSpektuje technické $pecifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky platné
v SR, najmd stavebny zdkon, zékon o bezpeinosti a ochrane zdravia pri préci, vyhlasku o
bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montéZnych pracach, zikon o
Zivotnom prostredi, zdkon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zékon o ovzdusi, zakon o
vodéch, zakon o poZiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zdkon ¢&. 264/1999 Z.z. o
technickych poZiadavkach na vyrobky a o zmenéch a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel
je povinny preukdzatelne poucit véetkych zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpeénosti a
ochrane zdravia pri préci.

Objedndvatel, alebo nim poverend osoba pri realizacii predmetu obstardvania podfa zmluvy
vykondva stavebny dozor (§ 46b zakona & 50/1976 zb. stavebny zakon). Za tym Géelom m3
pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde sa zmluvné vykony a ich sdéasti realizuju alebo
skladujd. Na vyZiadanie mu musia byt predlozené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady
sdvisiace s predmetom obstaravania, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a
podkladmi oznafenymi dodavatelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednévatel
zaobchadzat dbverne.

Zhotovitel je povinny od prevzatia staveniska viest stavebny dennik, v zmysle § 46d stavebného zikona.
Do stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapigu vSetky skutoénosti, vyplyvajlice z tejto zmluvy.

4
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8.4.

8.5.

8.6.
8.7.
8.8.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

10.1.

10.2.

10.3.

Objednavatel bude vykondvat stavebny dozor nad realiziciou Diela a nad dodriiavanim zmluvnych
podmienok.
Za poSkodenie existujucich podzemnych inZinierskych sieti, ktoré neboli vytyéené ich sprivcami
zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel je viak povinny pred zagatim prac opatovne preskimat a vyznacit
vSetky existujlice podzemné inZinierske siete, resp. iné prekazky.
Zhotovitel oznadi stavbu predpisanym spdsobom.
Zhotovitel je povinny re3pektovat a pinit bez omegkania vietky poZiadavky stavebného dozoru.
Zhotovitel sa zavdzuje po ukonéeni a prevzati vietkych prac dat stavenisko do p6vodného stavu.
€l. 9. Odstipenie od zmluvy, zanik zmluvy,
zmena zmluvy a rieSenie sporov

Objedndvatel méze odstupit od tejto zmluvy z nasledovnych dévodov na strane Zhotovitela, ktoré sa

povazuju za podstatné porusenie zmluvy:

a) akzhotovitel neodévodnene neprevzal stavenisko, alebo je v omeskani s nastupom a zaéatim prac a
dodavok podla tejto zmluvy o viac ako 10 (desat) kalenddrnych dni od terminu uvedenom v ¢l. 3.1,

b) zdbvodu nedodriania kvality prace a materidlov, podvodu, neschopnosti, zdévodu neplnenia
zavézkov zhotovitela alebo odmietnutia sa prispdsobit poZiadavkam objednévatela dojednanych
v zmluve,

¢) zdévodu porusenia podmienok a podkladov tejto sutaze zhotovitelom,

d) akbol na majetok Zhotovitela vyhlaseny konkurz, alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu
alebo ak sa voci Zhotovitelovi vedie exekuéné konanie.

e) ak zhotovitel odovzdad objednavatelovi dielo, ktoré nebude splfiat kvalitativne a technické
podmienky, stanovené v projetovej dokumentécii a dalgich podkladoch uvedenych v él. 2. Bod 2.1.
tejto zmluvy, ako aj dalsie podmienky, stanovené v tejto zmluve vratane jej priloh.

f) v pripadoch uvedenych v § 19 zakona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani

V pripade odstlpenia Objednévatela od tejto zmluvy mé Objednavatel v désledku podstatného
porusenia tejto zmluvy Zhotovitelom ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyke 20% z ceny diela
vratane DPH.

Zhotovitel  je dalej povinny nahradit &kodu a preukazatelne zvySené naklady, ktoré vzniknd
Objednavatelovi predizenim lehoty realizicie stavby a naklady vzniknuté odstipenim od zmluvy a
preukdzatelne zvySené naklady, ktoré vznikli Objednévatelovi v suvislosti s doteraj$ou &innostou
Zhotovitela na stavbe a v désledku odstrafiovania vad jeho plnenia.

Zmluvnou pokutou teda nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu 8kody v plnom rozsahu, a to
aj keby tato presahovala vysku zmluvnej pokuty.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze:

a) v pripade ak Zhotovitel bezdévodne a svojvolne odstupi od tejto zmluvy zavizuje sa uhradit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 20% z celkovej sumy diela vratane DPH do 14 dni od
odstdpenia od zmluvy.

b) Zhotovitel méze odstlpit od tejto zmluvy v pripade ak mu objednévatel neuhradi finanéné
prostriedky do 30 dni po lehote splatnosti uvedenej v bode 5.4. tejto zmluvy

Zmena zmluvy pocas jej trvania je mona v stlade s ustanoveniami § 18 zikona &. 343/2015 7. z. o
verejnom obstaravani

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je mozné odstUpit alebo ju zrusit len pisomne. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze za pisomné doruéenie sa pre pripad zrudenia resp. odstlipenia od tejto zmluvy
nepovazuje dorudenie faxom alebo e-mailom (elektronickou postou).

Cl. 10. Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat Dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim predmetu Diela
objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny pred zaéatim preberacieho konania pisomne oznamit objednavatelovi najneskdr
pat dni vopred pripravenost Diela k odovzdaniu.

Podmienkou kone¢ného odovzdania a prevzatia Diela je uspesné vykonanie komplexnych skidgok
predpisanych normami a projektom stavby. Okrem obvyklych preberacich podmienok zhotovitel bude
dokumentovat kvalitu odovzdanych préc reviznymi spravami, spravami o predpisanych skuikach,
doloZenymi atestami alebo certifikdtmi zhotovitefom zabudovanych vyrobkov, tieto kompletne predlo#i
objednavatelovi pri preberacom konani stavby.

Ak su uvedené skusky netspesné z viny zhotovitela, budu tieto v plnom rozsahu opakované do troch
dni, na jeho néklady.
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10

11.1.

1.2,

11.3;

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

12.1.

12.2.

12.3.

Tri dni pred zacatim preberania Diela odovzda zhotovitel objedndvatelovi revizne spravy, atesty,
osvedCenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie protokoly, zarucné listy tovarov, ako
aj dalSiu dodavatelski dokumentéciu potrebnu ku kolaudécii diela a taktie? fotodokumentaciu v zmysle
¢l. 2.5. adoklady o likvid4cii odpadu. Bez tychto nale¥itosti objednavatel k preberaciemu konaniu
nepristupi.

O odovzdani a prevzati Diela zmluvné strany spisu zapis, kde sa zhodnoti kvalita vykonanych prdc, stpis
vad a nedorobkov Diela zistenych pri preberacom konani s uréenim terminu na ich odstranenie.
Obsahom zapisu je vyhldsenie objednavatela, 7e odovzdané Dielo prebera a ak nie, uvedie dévody.
Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na viastné naklady. O odstrdneni vad a nedorobkov,
zistenych pri preberacom konani v zmysle bodu 10.5., bude spisany zaznam podpisany opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

Predmet zmluvy je povaZovany za splneny, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacim
protokolom o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel je vlastnikom stavby. Zhotovitel je vlastnikom predmetu zmluvy a zndsa nebezpelenstvo
skody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnicke pravo a zodpovednost za
nebezpecenstvo Skody na zhotovenej veci prechddza na objedndvatela odovzdanim predmetu zmluvy
objednavatelovi.

KaZda zo zmluvnych stréan je opravnend odstupit od zmluvy, ak druhd strana neplini zmluvné zévizky z
okolnosti vy$$ej moci.

Za vySSiu moc sa povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemé3u ovplyvnit zmluvné strany, napr.:
zivelné pohromy, vojna, terorizmus, vyhlasenie mimoriadnej situdcie a pod. Na téely tejto zmluvy sa za
okolnosti vyluCujlice zodpovednost z dévodu vy$dej moci prijima pravna Uprava podla § 374
Obchodného zakonnika.

€l.11 Spolupédsobenie zmluvnych stran

Objednavatel moéze sledovat obsah stavebného dennika minimélne 1 raz za tyzden a k zdpisom pripoijit
svoje stanovisko.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZuji za zmenu zmluvy. Tie zaznamy v stavebnom denniku, ktoré
maju vplyv na rozsah prac, cenu Diela, &as plnenia, pripadne dalSie zdvézky dohodnuté v tejto zmluve,
budd sluzit ako podklad pre vypracovanie pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel zodpovedd za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpelenie a za $kody vzniknuté
porusenim svojich povinnosti podfa § 373 a# 386 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na zabezpetenie
bezpecnosti a ochrany zdravia vietkych oséb v danom objekte.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a aj protipoZiarne opatrenia,
vyplyvajlce z povahy vykondvanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutl $kodu zodpoveds
v plnom rozsahu.

Zhotovitel bude vzniknuty odpad likvidovat podlfa druhu v zmysle zakona ¢€.79/2015 Z.z. 0 odpadoch a o
zmene a doplnenf niektorych zdkonov, v zneni neskor&ich predpisov.

Objednavatel je opravneny skontrolovat vietky &asti Diela, ktoré budu v dalom postupe zakryté alebo
sa stanu nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve zhotovitel pisomne stavebny dozor najmenej tri pracovné
dni vopred, v opalnom pripade bude znagat naklady, spojené s dodatoénou kontrolou podla
ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zédkonnika.

€l. 12. Subdodavatelia

Udaje o subdodévateloch (v rozsahu: Nézov subdodavatela, ICO, predmet subdodavky a percentudlny
podiel subdodavky) a Uidaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, ddtum narodenia sd uvedené v prilohe ¢.2 tejto zmluvy.

Ak Uspesny uchédza¢ nema v Umysle zadat &asti plnenia predmetu zékazky subdodavatefom, predlo?i
tento doklad k zmluve ako negativny, t.j. Uspedny uchadzac v predloZzenom doklade vyslovene uvedie,
Ze zabezpecenie uvedeného predmetu zakazky nebude plnit prostrednictvom subdodavatelov. (Vtom
pripade bude tento doklad prilohou &.2 Zmluvy).

V pripade akejkolvek zmeny tdajov o subdodavateloch pocas trvania tejto zmluvy uvedenych v prilohe
¢.2 tejto zmluvy, je zhotovitel povinny objednavatelovi najneskér v de, ktory predchéadza dfiu, v ktorom
nastane zmena tychto tdajov, predloit pisomné ozndmenie o zmene tychto Udajov o subdodavatelovi.
Tieto zmeny budd sucastou prilohy €.2. Zmluvy.

V pripade zmeny subdodavatela poéas trvania zmluvy (oproti rozsahu predlozenom podla prilohy &.2) je
zhotovitel povinny objednavatelovi najneskér v defi, ktory predchadza driu, v ktorom nastane zmena
subdodavatela, predloZit pisomné ozndmenie o zmene subdodavatela, ktoré bude obsahovat vietky
poZadované tdaje o novom subdodévatelovi v rozsahu Udajov podla bodu 12.1., a tadto zmena bude
prilohou €.2. Zmluvy.
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12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

13.1.

13.2.
13.3.

13.4.

13.5.

Poskytnutie zmluvného plnenia prostrednictvom subdodavatela nezbavuje zhotovitela zmluvnej
povinnosti riadne spinit svoje zmluvné zavizky.

Objednavatel je opravneny zakazat pritomnost, resp. vstup zamestnancom subdodavatela, resp. inym
osobam, vykonévajticim v jeho mene stavebné préce, na zéklade ich zmluvného vztahu, v mieste vykonu
stavebnych préc, ktorym nebol objednégvatefom vopred udeleny pisomny suthlas na vykondvanie
stavebnych prac, resp. o ktorych zhotovitel vopred pisomne neinformoval objednavatela.

V pripade zapojenia subdodévatela mdze objednavatel v odévodnenych pripadoch poziadat zhotovitela,
aby zhotovitel namiesto zapojeného subdodavatela vyuival prace iného subdodavatela.
Odbévodnenymi pripadmi su, ak subdodévatel vykona stavebné prace nekvalitne a neodborne, alebo v
rozpore s odsuhlasenou projektovou dokumentéciou a popisom stavebnych préc, napriek tomu, Ze
stavebny dozor na to upozornil zhotovitela. Po obozndmeni sa s odévodnenim objednévatela zhotovitel
nesmie zamietnut poziadavku na vymenu subdodavatela a je povinny najneskér do desiatich pracovnych
dni zapojit nového subdoddvatela na zaklade predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela
alebo plnenie zabezpedit sam.

V pripade zapojenia subdodavatela, zhotovitel zodpoved4 za dodr¥iavanie svojich povinnosti podla
zmluvy o dielo tak, ako keby stavebnd &innost vykondvand subdodévatelom vykondval sam.
Povinnostou zhotovitela je vytvorenie podmienok potrebnych k zosdladenému vykondvaniu stavebnych
prac svojich subdoddvatelov, ako aj koordinécia &innosti subdodavatelov.

Cl. 13. Zavere&né ustanovenia

Menit, alebo dopliiovat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovena v 2 exemplaroch, z nich kazda zo zmluvnych strdn obdrzi 1 exempldr.
Pokial' nebolo vtejto zmluve dohodnuté inak, platia pravne pomery vyplyvajlice z Obchodného
zakonnika a podporne Obgianskeho zdkonnika a s nimi stvisiacich predpisov.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a Géinnost dfiom
nasledujicim po dni zverejnenia postupom podla zdkona & 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informacidm (zakon o slobode informacii) v zneni neskor&ich predpisov.

Sucastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha ¢. 1 —rozpodet v pisomnej forme
Priloha ¢.2 — Zoznam subdodavatelov

............................. V Lokci dia J

Objednavatel Zhotovitel

FATER

Urbarske 70217. 096 5/ pkca
ICO47051272 | DPHEKITTRTET




Odberatel: Obec Lokea

Projektant:

Dodavatel: Hatter s.r.o.

Stavba : Miestne komunikdcie v obei Lokca
Objekt : Miestna komunikacia ul. Budinska v dl. 190m

¢

Pbon'.' ! lf,d'd \ KOdpotozky “ Popls poloiky. stavebného d\'@lﬁi; rer‘né‘sia‘, h
cislo | cen. | | vjkaz-vjmer
PRACE A DODAVKY HSV .
1- ZEMNE PRACE
T 272 13220101 Hibenie ryh Sirka do 60 cm v homn. tr, 3 do 100 m3 pre obrubniky
2202 132201108 Priplatok za lepivost horminy tr. 3 v ryhach §. do 60 cm
3283 162207112 Vodor. premiestrenie vykop. horm. 1-4 do 100 m
4 272 162401102 Vodorovné premiestnenie vykopu do 2000 m hom. tr. 1-4
5 272 171201201 UloZenie sypaniny na skladku
6 001 175101201  Obsyp objeklu bez prehodenia sypaniny -obrubniky
7231 182001111 Plodna Uprava, nerovnosti podkladne] vrstvy z kameniva do +100 mm
1-ZEMNE PRACE spolu:
5 - KOMUNIKACIE
§ 221 565194042  Podklad z betony asfaltoveho AC 16 P, §. nad 3m hr. 40 mm po zhutneni
vratang
9 221 566301111 Uprava doterajSieho krytu z kameniva drv. s doplnenim kamenivom 0,04-
0,06 m3/m2
10221 572972102 Asfaliova zalievka Biguma
1221 573111918 Postrek #iv. infiltradny s posypom kam, z cesingj emulzie 0,6 kgfm?2
12221 S7T3111116  Postrek v, infiltratny s posypom kam. 2 cestnej emulzie 0,6 kg/m2
18221 577144221 Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11 obrus (ABS) 2 nemodif asfaltu tr.)l; hr,
50 mm, § nad 3 m po zhutneni vratane
221 577152123 Belén asfaltovy tr. 1lozny AC 16 (ABL 1)$.nad 3 m, hr. 60 mm po
Zhutneni vrétane
5 - KOMUNIKACIE spolu:
§ - RUROVE VEDENIA
15221 8993311 vyskova uprava vstupu alebe vpuste do 200 mm zvy3enim poklopu
16 221 899431111 Vyskova Uprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvy§enim hinca
) 8- RUROVE VEDENIA spolu:
§ - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE "
17 221 016311113 Osadenie cesl. obrubnika bet lezateho, 162ko betdn tr. C 12/15 s bodnou
Qporou
18 MAT 592174500  Obrubnik chodnikavy ABO 1-15 100x15x30
18 221 816311123 Csadenie cest. obrubnika bet slojataho, 1&iko betén tr. C 12/15 s bodnou
0poray
20 MAT 592174500  Obrubnik chodnikovy ABO 1-15 100x15x30
21221 918101111 Léizko pod obrubniky, krajniky, obruby z betonu tr. C 15/20
22272 919735114 Rezanie stavajuceho Zivitného krytu alebo podklady hr. 150-200 mm
3221 998225111 Presun hmat pre pozemne Komunikacie a plochy letisk, kryt 2ivieny

Prehl’ad rozpogtovych nakladov v EUR

9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE

PRACE A DODAVKY HSV spolu:

spolu:

Spracoval: Dusan Klobuénik
JKSO :
Datum: 27,05.2024

a ‘Mnoistvé” Meméa ‘ Jednotkova ‘ Spoﬁu ‘
vimera jednotkal  cena |

30,400 m3 21,20 544,48
30,400 m3 6,32 192,13
22,500 m3 142 32,38
7,600 m3 3,59 27,28
7,600 m3 0,99 7,52
22,300 m3 19,50 444,80
1317,000 m2 121 1593,57
2941,96 2941,96
1165,000 m2 10,23 11917,95
1165,000 m2 2,59 3017,35
32,000 m 23,20 742,40
1165,000 m2 0,90 1048,50
1165,000 m2 0,90 104850
1165,000 m2 13,23 15 412,95
1165,000 m2 15,90 18 523,50
51711,15 51 711,15
12,000 kus 58,50 826,80
2,000 kus 68,90 137,60
964,60 964,60
60,000 m 18,10 1086,00
50,600 kus 9,52 576,91
320,000 m 18,10 5792,00
323,200 kus 9,52 307686
12,000 m3 91,00 1092,00
32,000 m 529 169,28
702,411 t 1,54 1081,71
12 874,76 12 874,76
68 492,470 68 492,47
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F_re‘_lj;‘l"adw“rg;pqé‘tovych nakladov v EUR

| Por | Kod | Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, | notse | Mema | Jedncors 1 Tspou (oPH
dso | oen | | L vikezgmer | vmen  jednoba| oena | % |
OSTATNE ‘ i ‘
OST - vedlajdie rozpodtové naklady
24 B00 00400501 VytyCenie hranice pozemku 1,900 100 m 99,00 18810 20
Q8T - vedlajie rozpodtove naklady spolu: 188,10 188,10
v
OSTATNE spolu; 188,10 188,10
Za rozpocet celkom: 68 680,57 68 680,57
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Odberatel’
Projektant:

Obec Lokea

Dodavate!: Hatter s.r.0.

Stavba : Miestne komunikécie v obei Lokca
Objekt : Miestna komunikacia ul. Urbirska v dl, 202m

Por.

| Cislo

e = > 62 S SN S S S

o

G

¥

s

" K8d | Kod polozky

cen. |

Prehl'ad rozpogtovych nékladov v EUR
' Popx§ ‘polcizky“smwebnéﬂm diely, remesla,
vykaz-vymer

PRACE A DODAVKY HSY

1 - ZEMNE PRACE
001 122202202
001 122202209
272 132201101
272132201109
253 162207112
272 162401102
272 171201201
001 175101201

5 - KOMUNIKACIE
001 215801101
221 564851111
221 564861111

221 565194042

221 573111116
221 §73111116
221 577144221

221 577152123

8- RUROVE VEDENIA

221 899331111

Cdkopavky pre cesty v hom. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3
Priplatok za lepivost hom. tr. 3 pre cesty
Hibenie ryh Sirka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 pre obrubniky
Priplatok za lepivost horiny tr. 3 v ryhach 8. do 80 cm
Vodor. premiestnenie vikop. horn. 1-4 do 100 m
Vodorovné premiestnenie vykopu dg 2000 m horn. tr. 1-4
UloZenie sypaniny na skladku
Obsyp objektu bez prenoderia sypaniny -obrubniky
1+ ZEMNE PRACE spolu:

Zhutnenie pedloZia z hor. sUdr. do 92%PS a nestidr. Id do 0,8 (40 MPa)
Podklad zo $trkodrvy $D (70 MPa) hr. 150 mm po zhutnen! vratane
Podklad zo $trkodrvy $D (100 IMPa) hr. 200 mm po zhutnen! vratane
Podklad z beldnu asfaltového AC 16 P, § nad 3m hr. 40 mm po zhutnen!
vralane

Asfalové zalievka - napojenie na komunikaciu

Postrek Zv. infiltracng s posypom kam. z cestne) emulzie 0,6 kg/im2

Postrek #iv. infiltraény s posypom kam. 2 cestng] emulzie 0,6 kg/m?2

Postrek Ziv, infilraény s posypom kam. z cesing] emulzie 0,6 ko/m?2
Asfaltovy betdn vrstva obrusna AC 11 obrus (ABS) z nemodif.asfaltu tr.l; hr,

50 mm, §. nad 3 m po zhutnen| vratane

Beton aslaltovy tr. 1 lozny AC 16 (ABL 1) nad 3 m, hr. 80 mm po
zhutneni vratane

5 - KOMUNIKACIE spolu:

Vyskava Uprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvysenim poklopu  *

8- RUROVE VEDENIA spolu;

9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE

221 918311113

MAT 552174500
221 916311123

562174500
221 918101111
272 918735112

221 838909311

Osadeniz cest. obrubnika bet. lefatého, Ibko beton tr. C 12/15 s botneu
oporou

Qbrubnik chodnikovy ABO 1-15 100x15x30

Osadenie cest. obrubnika bet. stojatého, 162ko betén Ir. C 12/15 s bocnou
oporou

Obrubnik chodnikovy ABO 1-15 100x15430

Lozko pod obrubniky, krajniky, obruby z betonu tr. C 16/20

Rezanie stavajliceho Zvidného krytu alzbo padrladu hr. 50-100 mm

Odstranenie nénosu z povrehu krytu aleho podkl. betonoveho alebo
Zivigneho

Spracoval: Du$an Klobuénik

JKSO :
Datum;: 27.05.2024

Mnoisfvo

vymera jec)ng}k

140,160 m3
140,160 m3
33,120 m3
33,120 m3
9,480 m3
163,800 m3
163,800 m3
9,480 m3
2473,88
350,400 m2
350,400 m2
321,000 m2
321,000 m2

15,000 m
321,000 m2

1275,000 m2

1275,000 m2

1275,000 m2

321,000 m2

33 469,62

4,000 kus

275,60

46,000 m

48,460 kus
316,000 m

319,180 kus
11,320 m3
331,000 m

854,000 m2

iy
Merna

Je'dm:»tk‘bv‘é ‘

3,59
0,79
21,20
8,32
1,42
3,59
0,94
19,50

0,41
6,84
8,54
10,23

2320
0,90

0,90
0,90
13,23

15,90

68,90

18,10

9.52
18,10

952
91,00
5,29

cena |

- Spg[u

DPH|

%]

503,17
110,73
702,14
209,32
13,46
588,04
162,16
184,86
2473,88
143,66
239674
274134
3283,83

348,00
288,60

114750
1 147,50
16 668,25
103,80

33'469,62

275,60

275,60

832,60

442,30
5719,80

3038,40
1030,12
1750,99

143,10

2
20
20
20
20
20
20
20

20

20

20

20

20
20

20

20

20

20

20
20
20
20

20
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