Stavebné lpravy casti 1.NP Polyfunkénej budovy Lokea s. €. 500 Zmluva o dielo

Zmluva o dielo &.13. %025

uzatvorend podla ust. § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni neskorgich zmien

a dopinkov (dalej len ,,Zmluva®)

Preambula

Tato zmluva je uzavretd na zdklade vysledku procesu verejného obstardvania v stlade s § 108 zikona ¢.343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,ZVO*)

Podlimitna zakazka na uskutocnenie stavebnych prac

¢l 1.
Zmluvné strany

Objednavatel:
Obchodné meno: Obec Lokca
Sidlo: Trojicné namestie 3/8, 029 51 Lokca
Zastupena: Ing. Miroslav Valcicak, starosta obce
ICO: 00314625
DIC: 2020561719
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK39 5600 0000 0040 5055 7008
Osoby opravnené konat v:
- zmluvnych veciach: Ing. Miroslav Valcicak, starosta obce
Tel. kontakt: 043/55912 12
E-mail: starosta@lokca.sk

(dalej len ,Objednavatel™)

Zhotovitel:

Obchodné meno: Stanislav Zibek — stavebnd firma
Sidlo: 029 54 Lomna 77

V zasttipeni: Stanislav Zibek

ICO: 35094931

IC DPH: $K1020469538

DIC: 1020469538

Zapisany v: ZR OU Namestovo, ¢islo Ziv. registra: 507-4047
IBAN: SK79 0200 0000 0030 0704 0332
Tel. kontakt: 0905 306 935

E-mail: stanislavzibek@gmail.com

Zastupca vo veciach technickych: Miroslav Gasper
(dalej len ,, Zhotovitel”)

2.1

a.2.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je:
2.1.1 zavazok Zhotovitefa vykonat riadne a véas dielo ,Stavebné tpravy Easti 1.NP Polyfunkénej budovy
Lokca s. €. 500“ (dalej len ,Dielo”) v rozsahu a termine podla €. 3 bod 3.2 Zmluvy, a to na zaklade:
a) projektovej dokumentacie (dalej len ,Projektova dokumentacia®),
b) oceneného sipisu prac a dodavok (dalej len ,Rozpocet”), odstihlaseného Objednavatelom, ktory je
neoddelitefnou stcastou Zmluvy ako priloha €. 1,
c) opisu predmetu zakazky a podmienok vo vyzve na predkladanie pontik z procesu obstardvania a
d) ostatnych neodkladnych poZiadaviek, resp. zmien objednavatela, zapisanych v stavebnom denniku,
pricom Zhotovitel je povinny ich respektovat.
2.1.2 zavazok Objednévatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo wyike a spdsobom
urcenym v Zmluve.
2.1.3 Objednavatel pri odovzdani staveniska doda Zhotovitelovi projektovii dokumentéaciu.
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2.2

23

2.4.
2.5;
2.6.

2.7

3.1
3.2

33

3.4.

35,

4.1.

4.2.

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo v rozsahu uvedenom v bode 2.1.1 Zmluvy. Zhotovitel je opravneny
zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného vbode 2.1.1 Zmluvy len na zdklade
predchadzajliceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi stranami (dalej len
ako ,Naviac prace”).

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov, v sulade s
poZiadavkami stanovenymi Zmluvou, Projektovou dokumentéciou, vieobecne zdvdznymi pravnymi predpismi,
normami, nariadeniami Objednavatefa, resp. opravnenych a spinomocnenych oséb podfa Zmluvy. Zhotovitel
zodpoveda za nebezpecenstvo akejkolvek Skody na zhotovovanom Diele, stavenisku, zariadeniach
existujucich budov, na veciach a pozemkoch, ako aj na osobach, pri pracach, ktorymi bol povereny bez
ohfadu, Ci tieto prace budd vykonané jeho zamestnancami alebo pracovnikmi, alebo nim poverenymi
subdodavatelmi, a to aZ do konecného odovzdania Diela. Zhotovitel je povinny nahradit Objednavatelovi
akukolvek 3kodu, ktort zapricinil alebo spésobil pri realizacii Diela alebo odikodnif nim uréené osoby v
pripade, ak vznikla akdkolvek 3koda v pricinnej sivislosti s konanim, opomenutim alebo prevddzkou
Zhotovitela.

Zhotovitel predmet obstaravania ako celok neodovzda na realizaciu tretej osobe.

Stcastou rozsahu plnenia je aktivne spolupdsobenie a koordinacia povereného zdstupcu Objedndvatela so
Zhotovitelom.

Zhotovitel bude zabezpecovat fotodokumentaciu stavby o priebehu stavebnych prac, a to odo dfia prevzatia
staveniska, pocas celej vystavby az do ukonéenia Diela. Zhotovitel odovzdd Objednavatelovi pri odovzdani
a prevzati Diela fotodokumentéciu na elektronickom nosiéi dat.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objedndvatela bezodkladne poskytnut v nevyhnutnom rozsahu doklady a
osobné udaje fyzickych osab, prostrednictvom ktorych im dodava pracu alebo poskytuje sluibu podla tejto
zmluvy, ktoré si potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat, & Zhotovitel neporusuje zakaz
nelegalneho zamestnavania podrfa zékona &. 82/2005 Z. z. o nelegainej praci a nelegdlnom zamestnavani a o
zmene a dopineni niektorych zékonov. Zhotovitel zodpovedad za to, ze pracou alebo slubou, ktoré na ziklade
tejto zmluvy dodad alebo poskytne, nebude zo strany Objednavatela, Zhotovitela alebo jeho subdodavatelov
porudeny zakaz nelegalneho zamestnivania podfa zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegilnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zikonov a zodpoveda Objednavatelovi za vietky skody (napr.
naklady, pokuty a pod.), ktoré Objednavatelovi vzniknti porusenim tejto povinnosti.

1) d.3.
2) Lehota plnenia

Miesto plnenia: Obec Lokca, pozemok KN-C parc. €. 28/3

Termin realizécie: do 3 mesiacov od protokoldrneho prevzatia staveniska zhotovitelom.

Prevzatie staveniska: najneskor do 3 pracovnych dni od pisomnej vyzvy objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukonéenia realizacie Diela, uvedenym
vbode 3.2. po dobu, po ktori nemohol svoju povinnost, sivisiacu s realiziciou Diela plnit nasledkom
okolnosti, ktoré vznikli na strane Objednévatela. V tomto pripade ma Zhotovitel pravo na predlizenie lehoty
vystavby a Uhradu preukazatelnych nikladov, ktoré mu z toho vznikli.

Zhotovitel je povinny ihned obozndmif Objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktoré staZuje zhotovenie
Diela s désledkom hroziaceho omeskania lehét plnenia prac.

Objednavatel je opravneny pozastavit realiziciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizacii brani okolnost
vylucujica zodpovednost, a to po dobu trvania tychto okolnosti. Doba plnenia zmluvy sa tym automaticky
predizi o cas trvania okolnosti vyluéujticich zodpovednost.

Cl. 4. Cenadiela
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 2 tejto zmluvy je stanovena v zmysle zakona & 18/1996 Z.
z. ocenach vzneni neskordich predpisov a je dolozend podrobnym polozkovym rozpoctom, ktory tvori

neoddelite/nd stcast tejto zmluvy ako Priloha ¢. 1.

Cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH: 57 547,35 EUR
DPH 23 %: 13 235,89 EUR
Cena spolu s DPH: 70 783,24 EUR

Prace, ktoré Zhotovitel nevykona alebo vykona bez pisomného prikazu Objednavatela alebo od dojednanych
zmluvnych podmienok, Objednavatel neuhradi. Naviac prace mdéiu byt zrealizované pred potvrdenim
dodatku k Zmluve vyluéne v pripade, ak:
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4.3.

4.4,

4.5.
4.6.

4.7.

5.1

5.2

a) ich vykonanim sa bezprostredne zabrani vzniku $kdd, pripadne sa odstrani riziko ohrozenia Fivota a
takéto prace suvisia s predmetom zmluvy, alebo
b) je nutneé odstranit nasledky Zivelnej pohromy alebo havérie, ktord nezavinil Zhotovitel a takéto prace
suvisia s predmetom zmluvy.
K zmene ceny mbze dojst:
a) v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni §tatu,
b) v pripade roziirenia alebo ztizenia predmetu zmluvy zo strany Objednavatela,
c) v pripade nevykonania niektorych préc, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom vykaze vymer zo strany
Zhotovitela, ak sa tieto ukazu v priebehu préc ako nepotrebné.
Postup Upravy ceny pri ziiZeni, resp. rozsireni predmetu pinenia podla zmluvy bude nasledovny:
4.4.1. kazda zmena vyvoland Objednavatelom oproti ocenenému wykazu vymer (dalej rozpocet), bude
zapisand v stavebnom denniku a podpisand zastupcami Zhotovitela a Objednavatela .
4.4.2. v pripade suhlasu tychto tcastnikov so zmenou, vypracuje Zhotovitel dodatok k rozpoctu, ktory bude
obsahovat’:
- rekapitulaciu ceny objektu, ktord bude obsahovat cenu z rozpoétu, cenu jednotlivych dodatkov k
rozpoctu a cenu spolu,
- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu, polozkovite oceneny vykaz vymer Naviac prac,
- polozkovite odpocet ceny menej prac, sprievodn( spravu, képiu zapisov zo stavebného dennika,
dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky ...) objasfiujuce predmet dodatku k rozpoétu,
4.4.3. pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude Zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:
a) pri polozkdch, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude poutivat ceny z rozpoctu,
b) pri polozkach, ktoré sa v rozpotte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel v prilohe kalkulaciu ceny,
¢) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predlozend alebo neddjde k dohode, budu prace a dodavky
ocenené pomocou smernych orientaénych cien v zmysle cenovej (rovne platnej pre prislusny Q
roku, v ktorom sa Dielo realizuje a v stlade so zdkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorsich predpisov,
d) menej préce budi odpocitavané podla rozpoétu,
4.4.4. dodatok k rozpoctu, odstihlaseny zo strany Objednavatela i Zhotovitela, bude podkladom pre zmenu
ceny Diela podla tejto zmluvy v zneni dodatkov,
4.4.5. v navrhu dodatku k tejto zmluve Zhotovitel uvedie poslednt dohodnuti cenu s oznatenim, kde bola
tato cena dohodnutd, podla odsthlasenych dodatkov k rozpoétom,
4.4.6. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajici sa zmeny ceny pri
prislusnom objekte, bude opravriovat Zhotovitela k uplatiiovaniu ceny naviac prac vo faktdre,
4.4.7. v supise vykonanych préc k faktire bude Zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace podla
povodného rozpoétu a samostatne prace podfa dodatkov k rozpoétom s oznacenim &isla dodatku.
Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.
Ak sa pri vykonani Diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do Rozpoétu, pokial tieto &innosti neboli
predvidatelné v ase uzavretia Zmluvy (Naviac prace), méze sa Zhotovitel domahat primeraného zvysenia
ceny. Naviac prace mézu byt vykonané vyluéne na zéklade uzavretého dodatku k Zmluve.
V cene za vykonanie Diela su obsiahnuté aj vietky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou, ddribou a
vypratanim staveniska Zhotovitefom. Ako sicast staveniska je Zhotovitel povinny vytvorif zastupcom
Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materidine podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného a
autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.
Do ceny Diela st zaratané vietky pomocné, zabezpecovacie, pripravné a dokonéovacie prace. V cene Diela st
tieZ zohladnené vietky stazené podmienky realizicie Diela.
Zhotovitel' sa nemdze odvolavat na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo ak(kolvek ind pri¢inu za Géelom
zvysenia ceny.

Cl.5.
Platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhradzat nasledovne:

a) prvou Ciastkovou faktirou a

b) zavereénou/konecnou faktirou vystavenou Zhotovitefom po protokoldrnom odovzdani a prevzati Diela bez
zavad a nedorobkov.

Prvu giastkovd faktdru Zhotovitel vystavi po zrealizovani prac na Diele v sume 50 % z celkovej ceny Diela spolu s

prisludnou DPH na fakturované prace. Ciastkovd faktira musi obsahovat vietky nalefitosti dafiového dokladu

podfa ust. § 71 Zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak faktira nebude obsahovat nélezitosti stanovené pravnymi

predpismi a zmluvnymi dojednaniami v tejto zmluve, Objednévatel je opravneny ju pred uplynutim lehoty

splatnosti vratit Zhotovitelovi bez zaplatenia. Doruéenim opravenej faktiry Objednavatelovi zaéne plynit nova

lehota splatnosti. Zaplatenie Ciastkovej faktury neznamend prevzatie casti diela Objednavatefom. Zhotovitel

vystavi fakturu spolu so stpisom vykonanych préc a dodavok, ktory musi byt odsuhlaseny Objednavatelom.
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5.4.

9.5,

5.6.
5.7.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.2

Konecna faktuira sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finan¢né vysporiadanie Diela.
V tejto faktire bude zohladnena platba za cast Diela zaplatent Objednavatelom formou ¢iastkovej faktury.
Konecna faktira musi obsahovat nalezitosti dafového dokladu podla ust. § 71 Zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH.
Vystaveniu dokladu musi predchadzat fyzickd prehliadka ¢asti diela zodpovedajtica fakturovanej Ciastke.
Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi za riadne a véas zhotovené Dielo/resp. ¢ast, podla tejto zmluvy
na zaklade faktiry ako Uctovného dokladu v lehote splatnosti. Objednavatel je povinny zaplatit cenu diela
zodpovedajlcu fakturovanej Ciastke bezhotovostne - bankovym prevodom.

Kazda faktura musi byt vyhotovend v minimalne 2 origindloch a riadne dorucena Objednavatelovi. Fakttira musi
byt potvrdena Statutdrnym organom Zhotovitela.

Objednavatel neposkytuje preddavky ani zalohové platby.

Splatnost faktur je do 30 dni odo dfia dorutenia Objednévatelovi. Faktira sa povaiuje za dorucent tiez, ak bola
osobne prevzata poverenym zamestnancom Objedndvatela, ktory potvrdi jej prijatie svojim podpisom. Pefiazny
zavdzok bude spineny pripisanim finan¢nej Ciastky na Géet banky Zhotovitela.

Cl. 6.
Zaruka a zodpovednost za vady Diela

Kvalita zhotoveného Diela bude v stlade so zdvdznymi STN a odbornymi normami, pravnymi predpismi a
zodpoveda lcelu, pre ktory sa obvykle uziva.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi na Dielo zaruku v trvani 36 mesiacov; na vyrobky podla zaruky vyrobcu
- min. 24 mesiacov (okrem dodavok a zariadeni, na ktoré vyrobca dava intd zaruku). Zaruka zacina plyndt odo
dna prevzatia Diela bez zavad diela podla tejto zmluvy, resp. odo dna potvrdenia odstranenia zistenych zavad
Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela a Objednéavatel ma pravo na bezplatné odstranenie
zavady.

Pripadni reklamaciu vady Diela je obstaravatel povinny uplatnit bezodkladne po zisteni vady pisomnou
formou na adresu Zhotovitela.

Reklamované vady, ktoré oznaéi Objednavatel za havarijné, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady odstranit
do 24 hodin od ich nahlasenia. St to najma tie vady, na zdklade ktorych neméie Objednavatel Dielo uzivat a
hrozi mu majetkova ujma alebo ohrozenie Zivota a zdravia osdb. Ostatné vady je Zhotovitel povinny na
viastné naklady odstranit do 10 dni do ich nahlasenia, ak sa zmluvné strany pisomne inak nedohodnt.

V pripade, ze Zhotovitel neodstrani vady reklamované v zaruénej lehote, je Objednavatel opravneny nechat
tieto vady odstranit tretou osobou a naklady vydétovat Zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavizuje tieto naklady
uhradit v plnej vySke do 21 kalendarnych dni odo diia obdrzania faktiry, ktorou mu boli tieto naklady
vyuctované.

Cl.7.
Majetkové sankcie

71 Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:

a) Vpripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve prdc méa Objednavatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za Dielo za kazdy aj zacaty def
omeskania.

b) Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutom termine, zaplati Objednéavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 100 €, za kazdy deri omeskania az do riadneho odstranenia za kazdu vadu samostatne.

¢} Vpripade nedodriania terminu splatnosti faktir méie Zhotovitel vyidctovat Objednavatelovi trok
z omeskania vo vySke 0,05 % z diznej sumy za kazdy aj zacaty den omeskania.

Zmluvnad pokuta ztitulu tejto Zmluvy je splatnd do 5 (piatich) dni odo dia jej uplatnenia opravnenou

Zmluvnou stranou. Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej Zmluvnej

strany na nahradu Skody spésobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to ani $kody

presahujlcej vysku zmluvnej pokuty.

cl. 8.
Stavenisko

8.1. Odovzdanie staveniska:

8.1.1. Objednavatel je povinny zabezpecit Zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska po dobu
trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za
dlhsi nez dohodnuty ¢as uzivania uhradza Zhotovitel po cely ¢as, v ktorom je v omeskani,

8.1.2. Objednavatel odovzda zapisnicne Zhotovitelovi stavenisko. O odovzdani bude spisany protokol o
odovzdani a prevzati staveniska.
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.
8.7.

8.1.3. Povolenie na doCasné uZivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstara Zhotovitel. Poplatky
a pripadné pokuty za dlh3i ako dohodnuty &as uZivania uhradza Zhotovitel, naklady s tym spojené su
stcastou ceny Diela.

Realizacia:

8.2.1. Zhotovitel svojou Cinnostou nesmie narudit bezpe¢nost osdb pohybujlcich sa okolo staveniska
a musi vykonat opatrenia pre zabezpecenie bezpeénosti oséb pohybujtcich sa v okoli staveniska.

8.2.2. vytyCovanie a iné meralské prace potrebné pre vykonévanie predmetu Diela zabezpecuje Zhotovitel,
ako sucast dodavky,

8.2.3. Zhotovitel uhradza, odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska,

8.2.4. zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych siefach
udrZiavat poriadok a Cistotu, je povinny odstrafiovat odpady a neistoty vzniknuté z jeho &innosti a to
na vlastné naklady,

8.2.5. pri odovzdani celého Diela je Zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny
material a odpady na stavenisku tak, aby bolo moZné riadne prevziat a bezpeéne prevadzkovat,

8.26. Potermine odovzdania a prevzatia Diela, mdze Zhotovitel ponechat na stavenisku len stroje, vyrobné
zariadenia a material potrebny na odstranenie chyb a nedorobkov, s ktorymi Objednavatel dodavku
prevzal. Po odstraneni chyb a nedorobkov je Zhotovitel povinny vypratat stavenisko do 7 pracovnych
dni a upravit stavenisko tak, ako mu to ukladé zmluva, projektova dokumenticia a kolaudaéné
rozhodnutie. Ak Zhotovitel stavenisko v dohodnutej lehote nevyprace, je Objednavatel opravneny
zabezpecit splnenie tejto povinnosti na néklady Zhotovitefa tretou osobou, pripadne sém tito
povinnost splnit na naklady Zhotovitela.

8.2.7.  Zhotovitel vykondva cinnosti spojené s predmetom Diela na vlastnd zodpovednost podfa zmluvy,
pricom reSpektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky platné v SR, najmi
stavebny zdkon, zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, vyhladku o bezpeénosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach, zdkon o Zivotnom prostredi, zékon o
odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdu3i, zikon o vodach, zakon o poZiarnej ochrane,
Slovenské technické normy, zékon €. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o
zmendach a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel' je povinny preukazatefne poudit vietkych
zamestnancov pracujlcich na stavbe o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

8.2.8. Objednavatel, alebo nim poverend osoba pri realizacii predmetu obstardvania podla zmluvy
vykondva stavebny dozor v zmysle stavebného zdkona. Za tym Gcelom maé pristup na pracoviska,
dielne a sklady, kde sa zmluvné vykony a ich stéasti realizujli alebo skladuji. Na vyziadanie mu musia
byt predlozené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady stvisiace s predmetom obstaravania, ako
aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informéaciami a podkladmi oznacenymi dodavatelom ako jeho
obchodné tajomstvo, musi Objednavatel zaobchadzat déverne.

8.2.9 Ak vsuvislosti so zatatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestrit dopravné
znacky podfa predpisov o pozemnych komunikdciach, obstara a uhradi tieto znacky ako aj s tym
stvisiace prace Zhotovitel. V3etky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na docasné uZivanie verejnych a inych pléch a na
rozkopévky obstard a poplatky za ne znasa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dihé ako
dohodnuty ¢as uZivania uhradza Zhotovitel.

8.2.10 Zhotovitel je povinny pocas vykondvania Diela na vlastné naklady priebeine udriiavat vietky
pristupové cesty k stavbe. V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela uvedenej v predchdadzajiicej
vete tohto Zmluvy je Objednavatel oprévneny zabezpecit spinenie stanovenej povinnosti na naklady
Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tito povinnost spinit na naklady Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny od prevzatia staveniska viest stavebny dennik v zmysle § 46d stavebného zikona. Do
stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapisu véetky skutoénosti, vyplyvajlice z tejto zmluvy. Do stavebného
dennika sa zapisuju v3etky rozhodujlice skutoénosti tykajice sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny
predlozit Objednévatelovi denny zaznam najneskdr nasledujici defi po zapise. Objednavatel je opravneny
najneskor do 3 (troch) pracovnych dni od predloZenia zdznamu v stavebnom denniku poznaéit svoj sdhlas,
pripadne nesuhlas s obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa
vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie
prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na
stavbe trvalo pristupny.

Objednavatel bude wvykondvat stavebny dozor nad realiziciou Diela a nad dodriavanim zmluvnych
podmienok.

Za poskodenie existujucich podzemnych inZinierskych sieti, ktoré neboli vytyéené ich spravcami zodpoveds
Zhotovitel. Zhotovitel je viak povinny pred zacatim prac opdtovne preskimat a vyznacit vietky existujiice
podzemné inzinierske siete, resp. iné prekazky.

Zhotovitel oznaci stavbu predpisanym spésobom.

Zhotovitel je povinny reSpektovat a pinit bez omeskania vietky poZiadavky stavebného dozoru.
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8.8,

8.2.

9.3

9.4.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Zhotovitel sa zavazuje po ukonceni a prevzati vietkych prac dat stavenisko do pdvodného stavu.

Cl. 9.
Odstlpenie od zmluvy, zmena zmluvy a rieSenie sporov

9.1. Objednavatel moze odstupit od tejto zmluvy z nasledovnych dévodov na strane Zhotovitela,

ktoré sa povazuju za podstatné porusenie zmluvy:

a) ak Zhotovitel neoddvodnene neprevzal stavenisko, alebo je v omeskani s nastupom a zafatim prac
a dodavok alebo s ukonéenim prac podla tejto zmluvy o viac ako 10 (desat) kalendarnych dni od terminu
uvedenom v ¢l. 3.2,

b) zddévodu nedodriania kvality prace a materidlov, podvodu, neschopnosti, z dévodu neplnenia zavazkov
zhotovitela alebo odmietnutia sa prispdsobit poziadavkam Objedndvatela dojednanych v zmluve,

c) zddvodu porusenia podmienok a podkladov tejto sutaze Zhotovitelom,

d) ak bol na majetok Zhotovitela vyhlaseny konkurz, alebo ak bol podany navrh na vyhldsenie konkurzu alebo
ak sa voci Zhotovitelovi vedie exekuéné konanie.

e) ak zhotovitel vykondva Dielo nekvalitne resp. svadami vrozpore stouto zmluvou, alebo odovzdd
Objednavatelovi Dielo, ktoré nebude spifiat kvalitativne a technické podmienky, stanovené v projektovej
dokumentécii a dalsich podkladoch uvedenych v ¢l. 2. Bod 2.1.1. tejto zmluvy, ako aj dalsie podmienky,
stanovené v tejto zmluve vratane jej priloh.

f) v pripadoch uvedenych v § 19 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani

Zhotovitelovi v pripadoch uvedenych v ¢l. 9.1. nevznika ndrok na nahrady 3kody. Objednavatel je viak

povinny zaplatit Zhotovitelovi tiastku zodpovedajucu cene uZ kvalitne vykonanych prac.

Zmluvné strany sa dohodli, ze:

a) v pripade ak Zhotovitel bezdévodne a svojvolne pozastavi alebo prerusi vykonavanie Diela, zavazuje sa
uhradit Objednévatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z celkovej sumy Diela vrétane DPH do 14 dni od
odstlipenia Objednéavatela od zmluvy.

b) Zhotovitel mdze odstipif od tejto zmluvy v pripade ak mu Objednavatel neuhradi finanéné prostriedky do
30 dni po lehote splatnosti uvedenej v bode 5.7. tejto zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je mozné odstupit alebo ju zrusit len pisomne. Zmluvné strany

sa dohodli, Ze za pisomné dorucenie sa pre pripad zrusenia resp. odstipenia od tejto zmluvy nepovaiuje

dorucenie faxom alebo e-mailom (elektronickou postou).

9.5. Zmena zmluvy pocas jej trvania je mozna v stlade s ustanoveniami § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o

verejnom obstardvani.

€l 10.
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovite!' spini svoju povinnost vykonat Dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim predmetu Diela
Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny pred zacatim preberacieho konania pisomne oznamit Objednévatelovi najneskér pat dni
vopred pripravenost Diela k odovzdaniu.

Podmienkou konecného odovzdania a prevzatia Diela je Uspedné vykonanie komplexnych skusok
predpisanych normami a projektom stavby. Okrem obvyklych preberacich podmienok Zhotovitel bude
dokumentovat kvalitu odovzdanych prac reviznymi spravami, spravami o predpisanych skiskach, doloZzenymi
atestami alebo certifikatmi Zhotovitelom zabudovanych vyrobkov, tieto kompletne predloZi Objednavatelovi
pri preberacom konani stavby. Ak st uvedené skuisky nelspesné z viny Zhotovitela, budu tieto v plnom
rozsahu opakované do troch dni, na jeho naklady.

K preberaciemu konaniu je Zhotovitel povinny odovzdat fotodokumentéciu v zmysle bodu 2.6. a doklady
o likvidacii odpadu. Bez tychto naleZitosti Objednavatel k preberaciemu konaniu nepristupi.

O odovzdani a prevzati Diela zmluvné strany spiSu zapis, kde sa zhodnoti kvalita vykonanych préc, sipis vad a
nedorobkov Diela zistenych pri preberacom konani s uréenim terminu na ich odstranenie. Obsahom zépisu je
vyhldsenie Objednavatela, Ze odovzdané Dielo prebera a ak nie, uvedie dévody. Vadou sa rozumie aj odchylka
v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych Projektovou dokumentdciou, touto Zmluvou,
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami. Nedorobkom sa rozumie aj
nedokonéend praca oproti Projektovej dokumentacii. Na dcely uplatfiovania narokov zo zaruky za Dielo sa
nedorobky povazuja za vady Diela.

Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady. O odstraneni vad a nedorobkov, zistenych
pri preberacom konani v zmysle bodu 10.5., bude spisany zdznam podpisany opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st uvedené
v Protokole, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatefom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe
tychto vad. V pripade, ze Zhotovitel nezacne prace na odstranovani tychto vad véas alebo ich véas neodstrani,
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10.7.

10.8.

10.9.

10.10

11.1.

11.2.

11.3:

11.4.

11.5.

11.6.

147

11.8.

11.9.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

je Objednavatel opravneny objednat si ich odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady
odstranit sam na naklady Zhotovitela.

Predmet zmluvy je povazovany za splneny, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacim protokalom o
odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel je viastnikom stavby. Zhotovitel je vlastnikom predmetu zmluvy a znd3a nebezpecenstvo skody
na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnicke prévo a zodpovednost za nebezpecenstvo $kody na
zhotovenej veci prechadza na Objednavatela odovzdanim predmetu zmluvy Objednavatelovi.

Kaida zo zmluvnych stran je opravnena odstipit od zmluvy, ak druha strana neplni zmluvné zavazky z
okolnosti vy33ej moci.

Za vy3Siu moc sa povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nem6zu ovplyvnit zmluvné strany, napr.:
Zivelné pohromy, vojna, terorizmus, vyhlasenie mimoriadne] situdcie a pod. Na Uéely tejto zmluvy sa za
okolnosti vylucujice zodpovednost z dévodu vy$Sej moci prijima pravna Uprava podla § 374 Obchodného
zakonnika.

Cl. 11
Spolupdsobenie zmluvnych stran

Objednavatel méZe sledovat obsah stavebného dennika minimaline 1 raz za tyzden a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor so zaznamom Zhotovitela nesihlasi, je povinny pripojit k zapisu svoje
vyjadrenie do troch pracovnych dni.

Okrem zastupcov Zhotovitefa a Objednavatela mézu do stavebného dennika vykondvat zéznamy povereni
zastupcovia Objednavatela, projektanta a prislusné organy $tatnej spravy a $tatneho stavebného dohladu.
Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy. Tie zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju
vplyv na rozsah préc, cenu Diela, ¢as pinenia, pripadne dalSie zavdzky dohodnuté v tejto zmluve, budu sluzif
ako podklad pre vypracovanie pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie a za $kody vzniknuté porusenim
svojich povinnosti podla § 373 az 386 Obchodného zékonnika.

Zhotovitel pri realizécii predmetu zmluvy je povinny dodriiavat predpisy a opatrenia na zabezpetenie
bezpecnosti a ochrany zdravia vietkych os6b v danom objekte.

Zhotovitel' pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a aj protipofiarne opatrenia,
vyplyvajlce z povahy vykondvanej prace. Za ich pripadné porudenie a vzniknutl $kodu zodpoveds v plnom
rozsahu.

Zhotovitel bude vzniknuty odpad likvidovat podla druhu v zmysle zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel je opravneny skontrolovat vietky casti Diela, ktoré budd v daldom postupe zakryté alebo sa
stanu nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve Zhotovitel pisomne stavebného dozoru najmenej tri pracovné dni
vopred, v opaénom pripade bude znasat naklady, spojené s dodatoénou kontrolou podlfa ustanovenia § 553,
o0ds.2 Obchodného zakonnika.

Pre sledovanie postupu vystavby mdze Objednavatel organizovat na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude
pozyvat Ucastnikov vystavby, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat ich Géastnikom kontrolnych dnf.

cl. 12.
Subdodavatelia

V pripade zapojenia subdodévatela Zhotovitel predlozi udaje o subdodévateloch (v rozsahu $pecifikovanom
v prilohe €. 2 tejto zmluvy) a ddaje o osobe opréavnenej konat za subdodéavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, détum narodenia.

Ak Zhotovitel nema v imysle zadat Casti plnenia predmetu zakazky subdodavatelom, predloZi tento doklad k
zmluve ako negativny, t.j. UspeSny uchadzac v predlozenom doklade uvedie, ie zabezpelenie uvedeného
predmetu zakazky nebude plnit prostrednictvom subdodavatelov.

V pripade akejkolvek zmeny udajov o subdodavateloch pocas trvania tejto zmluvy uvedenych v prilohe & 2
tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi najneskér v den, ktory predchadza driu, v ktorom nastane
zmena tychto udajov, predloZit pisomné ozndmenie o zmene tychto Udajov o subdodavatelovi. Tieto zmeny
budu sucastou prilohy €. 2 Zmluvy.

Poskytnutie zmluvného plnenia prostrednictvom subdodavatela nezbavuje Zhotovitefa zmluvnej povinnosti
riadne splnit svoje zmluvné zaviazky.

V pripade zapojenia subdodavatela méZe Objednavatel v odévodnenych pripadoch poziadat Zhotovitela, aby
Zhotovitel namiesto zapojeného subdodavatela vyuZival price iného subdodévatefa. Oddvodnenymi
pripadmi su, ak subdoddvatel vykond stavebné prace nekvalitne a neodborne, alebo v rozpore s
odsuhlasenou projektovou dokumentdciou a popisom stavebnych préc, napriek tomu, ze stavebny dozor na
to upozornil Zhotovitela. Po oboznameni sa s odévodnenim Objedndvatela Zhotovitel nesmie zamietnut
poZiadavku na vymenu subdodavatela a je povinny najneskér do desiatich pracovnych dni zapojit nového
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12.6.

12.7.

13.1.

132

13.3.

13.4.

13.5.

13.6

132

13.8.

13.9.

subdodavatela na zaklade predchadzajliceho pisomného sihlasu Objednavatela alebo plnenie zabezpecit
sam,

V pripade zapojenia subdodavatela, Zhotovitel zodpoveda za dodrziavanie svojich povinnosti podfa zmluvy o
dielo tak, ako keby stavebnu Cinnost vykonavanu subdodavatefom vykondval sam.

Povinnostou Zhotovitela je vytvorenie podmienok potrebnych k zostladenému vykonévaniu stavebnych préc
svojich subdodavatelov, ako aj koordinacia ¢innosti subdodavatelov.

Cl. 13.
Zaverecné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy mozu byt menené alebo doplfiované iba pisomnou formou po dohode
obidvoch zmluvnych stran. VSetky zmeny tejto zmluvy uvedené v dodatkoch budu tvorit neoddelite/ni sucast
tejto zmluvy.

Ostatné pravne vztahy, wyslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze vietky spory vyplyvajlice z tejto zmluvy budd riesit dohodou. Pripadné spory, o
ktorych sa zmluvné strany nedohodli, budd postipené na rozhodnutie vecne a miestne prislusnému stdu.
Tato zmluva je vyhotovena v 2 vyhotoveniach, z ktorych kaZdé md platnost originalu. Jedno vyhotovenie
obdrzi Zhotovitel a jebo vyhotovenie obdrii Objednévatel.

Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly (auditu) stvisiaceho s doddvanym tovarom, uskutotnenymi
stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykolvek poéas platnosti a Gcinnosti Zmluvy a to
opravnenymi osobami a poskytnat im vietku potrebni stcinnost.

Tato Zmluva nadobida platnost dfiom jej podpisania vietkymi zmluvnymi stranami a Gcinnost driom
nasledujlcim po dni jej zverejnenia postupom podla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel berie na vedomie, e vpripade ak mu vznikne povinnost sa registrovat v registri partnerov
verejného sektora podla zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora resp. Ze je v stvislosti
s touto Zmluvou registrovany v registri partnerov verejného sektora podla zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora, zavdzuje sa byt registrovany v uvedenom registri aspof po dobu trvania Zmluvy.
Trvanie zmluvy sa rozumie doba, pocas ktorej partner verejného sektora prijima finanéné prostriedky alebo
nadobuda majetok, prava k majetku alebo iné majetkové prava. V pripade poruienia tejto povinnosti je
Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyike celej ujmy, ktord Objednavatel bude
musiet v stvislosti s poruSenim povinnosti registracie Zhotovitela v uvedenom registri, znasat (najmi sankcie,
pokuty, povinnost vratit prispevok, a pod.). Zmluvnou pokutou nie je dotknuté pravo Objednévatela domahat
sa voci Zhotovitelovi nahrady $kody v celom rozsahu, a to aj $kody presahujtcej vysku zmluvnej pokuty
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito zmluvu pred jej podpisom preéitali, jej obsahu porozumeli a na znak
stihlasu s jej obsahom ju podpisali.

Sucastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer - rozpocet
Priloha €. 2 — Zoznam subdodavatelov Zhotovitela

U i ¥ ~ ; . i) 5
V Lokci dna J“?E'ZOZ B V Lomnej dna 4361[”23
Objednavatel Zhotovitel
Obec Lokca
Ing. Miroslav Val&icak Stanislav - Zibek
starosta obce majitel firmy
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REKAPITULACIA STAVBY

Kod: 2024/11
Stavba: Stavebné Gpravy casti 1.NP Polyfunkénej budovy Lokca s. €. 500
Lokca DAtum 7.3.2025
& s __\ - 'E' = r::
CDP
Znotovite 50 35094931
Stanislav Zibek - stavebna firma C DPH SK1020469538
G DPH
rozne ats
Cena bez DPH 57 547,35
Cena s DPH v EUR 70 783,
Projektant N Spracovatel
el Boe
Objednavaterl e \ Zhotovitel
DEtum 2 podpis T Petiatka alum a podpis v ~atiatka




REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

2024/11

Stavba: Stavebné dpravy casti 1.NP Polyfunkénej budovy Lokca s. &. 500

Lokca ) 07.03.2025
Stanislav Zibek - stavebna firma

Kéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoctov 57 547,35 70 783,24
SO 01 Stavebné Gpravy 57 547,35 70 783,24



KRYCI LIST ROZPOCTU

Qi
Sl

S001 - Stavebné upravy
JKSC

25 07.03.2025
Znotovite 35094931

Stanislav Zibek - stavebna firma SK1020469538

Cena bez DPH 57 547,35
Cena s DPH v EUR 70 783,24
Projektant Spracovatel’ -
Objednavatef Zhotovitel'
Datum 2 podpis ;‘ecs.? E Datum & podpis Pedia




REKAPITULACIA ROZPOCTU

SEvoa

SO 01 - Stavebné tpravy

Vilesto Lokca

Znotovite Stanislav Zibek - stavebna firma

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoétu
HSV - Prace a dodavky HSV

3 - Zvisle a kompletné konstrukcie
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie
99 - Presun hmét HSV

PSV - Prace a dodavky PSV

711 - Izolécie proti vode a vihkosti
713 - lzolacie tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitorna kanalizacia
731 - Ustredné kdrenie - kotolne
763 - Konstrukcie - drevostavby
766 - Konstrukcie stolarske

771 - Podlahy z dlazdic

775 - Podlahy vlysové a parketové
776 - Podlahy povlakové

781 - Obklady

784 - Malby

M - Prace a dodavky M

21-M - Elektromontaze

07.03.2025

Cena celkom [EUR]

57 547,35

11 885,89
2034,79

6 442,00

3 184,03
215,07

37 671,96
165994
36,85

2 786,06

11 363,56
6 190,95

3 088,45
1891,30

2 854,75
3357,31

2 630,29
1812,50

7 989,50
7989,50



ROZPOCET

iy

PC Typ

Naklady z rozpoctu

10 K

11| K

12| K

13 K

14 K

15 K
16 K

17 K

18 K

19

20 M

SO 01 - Stavebné apravy

Kéd

HSV
3
317165303

342272102

342272104

342272105

6
612460121.8

612460272.5
612481119.5

8
941955002.8

952901111.8

962032231.8

968061125.S
968072455.5
979081111.8
979081121.8

9790890125
979089712.5.r

99
998011001.5
PSV

711

711210100.8

M 245610000400.5

247710007700.8

Lokca

Stanislav Zibek - stavebna firma

Popis

Prace a dodavky HSV

Zvislé a kompletné konstrukcie
Nenosny preklad YTONG $irky 150 mm, vysky 249
mm, dizky 1250 mm

Priecky z tvarnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkych,
na MVC a maltu YTONG (100x249x599)

Priecky z tvamic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkych,
na MVC a maltu YTONG (150x249x599)

Priecky z tvarnic YTONG hr. 200 mm P2-500 hladkych,
na MVC a maltu YTONG (200x249x599)

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Priprava vniitorného podkladu stien penetraciou
zakladnou

Vnutorna omietka stien sadrova, hr. 10 mm

Potiahnutie vnatornych stien sklotextiinou mriezkou s
celoplognym prilepenim

Ostatné konstrukcie a prace-blranie

Lesenie lahke pracovné pomocné s vyskou legefiove;]
podlahy nad 1,20 do 1,90 m

Vycistenie budov pri vyske podlazi do 4 m
Buranie muriva alebo vyburanie otvorov plochy nad 4

m2 nadzakladového z tehal palenych,
vapenopieskovych, cementovych na maltu, -1,90500t

Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do
2 m2, -0,02400t

Vyburanie kovovych dverovych zarubni plochy do 2
m2, -0,07600t

Odvoz sutiny a vybaranych hmét na skladku do 1 km
Odvoz sutiny a vybaranych hmét na skladku za kazdy
dalsi 1 km

Poplatok za skiadku - beton, tehly, dlazdice (17 01)
ostatné

Prenajom kontajneru 5 m3

Presun hmét HSV

Presun hmot pre budovy (801, 803, 812), zvisla konstr.
z tehdl, tvarnic, z kovu vysky do 6 m

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

Zhotovenie dvojnasobnej izol. stierky pod keramické
obklady v interiéri na ploche vodorovnej

Stierka hydroizolacna na baze syntetickej Zivice,
(tekuta hydroizolaéna félia)

Pas tesniaci §. 120 mm, na utesnenie rohovych a
spojovacich $kar pri aplikécii hydroizolacii

MJ

ks

m2

m2

m2

m2
m2

m2

m2

m2

m3

ks

m2

kpl

m2

kg

07.03.2025

Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
57 547,35
11 885,89
2 034,79
8,000 62 40 499,20
1,600 3522 56,35
14,000 4521 632,94
15,000 56 42 846,30
6 442,00
300,000 452 1356,00
300,000 13,40 4 020,00
260,000 410 1 066,00
3 194,03
155,000 7,35 1139,25
155,000 4,62 716,10
5,530 34,65 191,61
1,000 077 0,77
1,576 15,72 2477
10,678 16,92 180,67
42712 0,44 18,79
10,678 65,00 694,07
2,000 114,00 228,00
215,07
16,256 13.23 215,07
37 671,96
1659,94
32,000 3,66 117,12
249,000 4,97 1237,53
38,800 1,06 41,13



PC Typ

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

38

39
40

41
42

43

44

45

46
47

K

K

& IZ;l xR B XK

=

Kéd

711210110.8

998711101.5

713
713482302.8

283310000500.8

998713101.8

721
7211

731
7311

763

763135075.5

998763101.5

766

766662112.5

549150000600.S

611610000800.58

766702111.8

611810002700.8

998766101.S

771
771541225.S.r
597740003200.S

998771101.S

775
775413240.5
611990001400.5

775550110.8
611980003080.5

775592141.8

283230008600.S

998775101.8

776
776411000.S
283410017900

Popis
Zhotovenie dvojnasobnej izol. stierky pod keramicke
obklady v interiéri na ploche zvislej

Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky
doBm

|zolacie tepelné
Montaz trubic na baze PE peny hr. do 6 mm,
vnit.priemer 19 - 22 mm

Izolaéna PE trubica dxhr. 22x5 mm, nenadrezand, na
izolovanie rozvodov vody, kurenia, zdravotechniky

Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vygky do
6m

Zdravotechnika - vnitorna kanalizacia
Zdravotechnika komplet - samostatny rozpocet

Ustredné kurenie - kotolne

Ustredneé vykurovanie komplet - samostatny rozpocet

Konstrukcie - drevostavby

Kazetovy podhlad 600 x 600 mm, hrana ostra,
konstrukcia viditelna, doska sadrokarténova hygienicka
biela hr. 9,5 mm

Presun hmét pre drevostavby v objektoch vysky do 12
m

Konstrukcie stolarske

MontaZz dverového kridla otoéného jednekridlového
poldrazkoveho, do existujice] zarubne, vratane kovania

Klucka dverova a rozeta 2x, nehrdzavejiica ocel,
povrch nerez briseny

Dvere vnutorné jednokridlové Sirka 600-900 mm, vyplri
Ppapierova vostina, povrch CPL laminét, mechanicky
odolné piné

Montaz zarubni oblozkovych pre dvere jednokridlove

Zarubnia vnitorna oblozkova, Sirka 600-900 mm, vyska
1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminét, pre stenu
hribky 60-170 mm, pre jednokridiové dvere

Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch
vysky do 6 m

Podlahy z dlaZdic

Montaz podlah z dlazdic kladenych do tmelu flexibil.
mrazuvzdorného vel. 500 x 500 mm

Dlazdice keramicke, proti§mykové velkoformatoveé

Presun hmét pre podiahy z dlazdic v objektoch vysky
do 6m

Podlahy vlysové a parketové
Montaz prechodovej listy samolepiacej
Lista prechodova samolepiaca, $irka 40 mm

Montaz podlahy z laminatovych a drevenych parkiet,
click spoj, polozena volne

Podlaha laminétova, hribka 10 mm

Montaz podlozky vyrovnavacej a timiacej penovej hr. 3
mm pod plavajice podiahy

Podlozka z penového PE pod plavajice podiahy, hr. 3
mm

Presun hmoét pre podlahy viysové a parketové v
objektoch vysky do 6 m

Podlahy poviakové

Lepenie podlahovych list soklovych

Soklova PVC lista, ochranny lem 5 mm

MJ

m2

kpl

kpl

m2

ks

ks

ks

ks

ks

m2

m2

m2
m2

m2

m2

Mnozstvo

51,000

0,251

20,000

20,400

0,001

1,000

1,000

155,000

1,325

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

0,332

32,000
35,200
0822

10,000
10,100

90,000
91,800

90,000
92,700

0,895

90,000
99,000

J.cena [EUR]

4,95

46,65

1,34

0.49

46,06

2786,06

11 363,56

3941

62,189

35,77

19,00

14500

62,53

122.00

4232

26,89
28,60
29,32

1,10
9,25

7,74
19,90

1,37
0.60

53,61

1,24
2,70

Cena celkom [EUR]

252 45

11,71

36,85
26,80

10.00

0,05

2786,06
2786,06

11 363,56
11 363,56

6 190,95

6 108,55

82,40

3 088,45

286,16

152,00

1160,00

500,24

976,00

14,05

1891,30
860,48

1 006,72

2410

2 854,75

11,00
93,43

696,60
1 826,682

123,30
55,62

47,98

3 357,31
111,60
267,30



PC Typ

48 K

49 M
50 K

51 K
52 K

53 K

54 K

55 M

56 K

57 K

58 K

58 K

Kéd

776521100.8
284110001700
776990105.5

776990110.5
776992127.
998776101.8
781
781441017.8
597640000700.5
998781101.

784
784410100.S

784441010.5.r

M

21-M
210.1

Popis
Lepenie povlakovych podiah z PVC homogénnych
pasov
Podlaha PVC homogénna, hribka 2 mm
Vysavanie podkladu pred kladenim povlakovyck podlah

Penetrovanie podkladu pred kladenim poviakovych
podlah

Vyspravenie podkladu nivelaénou stierkou hr. 5 mm
Presun hmét pre podlahy poviakové v objektoch vysky
do6m

Obklady

Montaz obkladov vnutor. stien z obkladagiek kladenych
do malty

Obkladacky keramické glazované jednofarebné hladke

Presun hmét pre obklady keramické v objektoch vysky
do6m

Malby

Penetrovanie jednonasobné jemnozranych podkladov
vysky do 3,80 m

Malby dvojnasobné zakladné, ruéne nanasané na
jemnozrnny podklad vysky do 3,80 m - napr. ACTIN H
PREMIUM - alebo ekvivalent

Prace a dodavky M

Elektromontaze
Elektroinstalacia - samostatny rozpoéet

MmJ

m2
m2

m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

kpl

Mnozstvo

35,000
36,050
35,000

35,000
155,000

1,442

51,000

56,100

3,276

290,000

290,000

1,000

J.cena [EUR]

12,41
19,86
1,47

1.99
10,78

25,04

28,56

19,21

29,32

0,93

5,32

7 989,50

Cena celkom [EUR]

434,35
71595
51,45

69,65
1670,90
36,11
2630,29
1456,56
1077,68
96,05

1812,50
269,70

154280

7 989,50

7 989,50
7989,50



ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Stavebné Gpravy €asti 1.NP polyf.budovy Lokca s.£.500
Objekt: Zdravotechnika

Objednavatel: Obec Lokca

Zhotovitel: Stanislav Zibek - stavebna firma Spracoval: MILAN L.

Miesto. Lokca Datum: 07. 03. 2025
x " B Jednotkova cena Celkova cena
C. Kod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania aacenta
PSV Prace a dodavky PSV 2 786,06
713 Izolacie tepelné 127,48
1]713482111.8 IMontéi trubic z PE, hr.do 10 mm,vnut.priemer do 38 mm  |m 25,000 3.80 95,00]
Izolacéna PE trubica dxhr. 28x9 mm, nadrezand, na
2|283310001500.S  |izolovanie rozvodov vody, kirenia, zdravotechniky m 25,5004 1,20} 30,60,
251,02 25,500
Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vySky nad 6
3]998713202.5 mdo12m % 1,256 1,50 1,88
721 Zdravotechnika - vniitorna kanalizacia 124,25
4|721173203.8 Potrubie z PVC - U odpadné pripajacie D 32 mm m 3,000 15,70 47,10
5|721173204.5 Potrubie z PVC - U odpadné pripajacie D 40 mm m 1,000 17,60 17,60
6]721173208.8 Potrubie z PVC - U odpadné pripajacie D 110 mm m 2,000 2517 50,34
Ostatné - skiSka tesnosti kanalizacie v objektoch vodou do
71721290111.8 DN 125 m 6,000 1,33 7,98
Presun hmot pre vnitornd kanalizaciu v objektoch vysky
8|998721202.5 nad 6 do 12 m % 1,230 1,00 1,23
722 Zdravotechnika - vnatorny vodovod 690,38
9l722171132.5 mm i g ik m 10,000 16,18] 161,80
Plasthlinikové potrubie v tyCiach spajané lisovanim d 25/26
10]722171133.8 mm m 15,000 17,65 264,75
Montaz gulového kohuta zavitového priameho pre vodu G
11|722221015.5 3/4 ks 3,000 7,99 23,97
12|551110005000.8 |Gulovy uzaver pre vodu 3/4" niklovana mosadz ks 3,000 9,417 28,23
13|722221175.8 |MontaZ poistného ventilu zavitového pre vodu G 3/4 ks 1,000 7,99 7,99
14|551210021600.S  |Ventil poistny pre kurenie 3/4", PN 10, mosadz ks 1,000 54,23 54,23
15(722221270.S Montaz spatného ventilu zavitového G 3/4 ks 1,000 7899 7,99
1Spétny ventil kontrolovatelny, 3/4" FF, PN 16, mosadz, disk
161551110016600.S |olast ks 1,000 32,87 32,87
[Tlakova skuska vodovodného potrubia zavitového do DN 50
17|722290226.S m 25,000 2,39 59,75
Preplachnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN
18|722290234.S 80 m 25,000 1,76 44 00
Presun hmot pre vnitorny vodovod v objektoch vysky nad 6
19|998722202.5 do 12 m 6,856 0,70 4,80
725 Zdravotechnika - zariad'ovacie predmety 1 843,95
Montaz zachodovej misy keramickej kombinovanej s
20|725119309.8 Sikmym odpadom ks 2,000 59,29 118,58
Misa zachodova keramické kombinovana so sikmym
21)642340001230.S |odpadom |ks 2,000 77,00 154,00
L - ¥ L
22|725129210.8 Iks 1,000 47,17 47,17
23|642510000200.S  |Pisocar so senzorom keramicky ks 1,000, 422,00 422,00
Montaz umyvadla keramického na konzoly, bez vytokovej
24]725219201.S armatury ks 3,000 45,55 136,65




Objednéavatel:

Obec Lokca

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Stavebné dpravy casti 1.NP polyf.budovy Lokca s.¢.500
Objekt: Zdravotechnika

Zhotovitel: Stanislav Zibek - stavebna firma
Miesto. Lokca

Spracoval:
Datum: 07.03. 2025

MILAN L.

) ) ’ " Jednotkova cena Celkova cena
o Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom starts afania

25{642110004300.S  |Umyvadio keramické beiny typ |k3 3,000 52,00 156,00

26|725539102.5 [ks 1,000 120,72 120,72
Ohrievaé vody elektricky tlakovy zavesny zvisly

27|541320005500.8 hakumufaén}'f. objem 80 / ks 1,000, 265,00 265,00

28|725819402.8 IMontéi ventilu bez pripojovacej rurky G 1/2 ks 3,000 11,7171 35,13|
Gulovy ventil rohovy, 1/2"- 1/2", s filtrom, chrémovana

29|551110020000.8 |mosadz ks 3,000 5,60} 16,80
Montaz batérie umyvadlove] a drezovej ndstenne] pakovej

30]725829201.S alebo klasickej s mechanickym ovladanim ks 3,000 14,30 42,90

31}551450000200,.S  |Batéria drezova nastenna jednopakova, chrom kS 3,000 84,00 252,00
Montaz zapachovej uzavierky pre zariadovacie predmety,

32(725869300.S umyvadlovej do D 32 mm ks 2,000 8,39 16,78

33|551620005300.S _ |Zapachova uzavierka - sifon umyvadiovy a bidetovy DN 32 |ks 2,000 12,70 25,40
|Montaz zapachovej uzavierky pre zariadovacie predmety,

34|725869370.S pisoarovej do D 40 mm ks 1,000 8,40 8,40

35|551620010800.8 |Zapachova uzavierka - sifon pre pisaare DN 40 ks 1,000 20,90] 20,90
Presun hmot pre zariadovacie predmety v objektoch vysky

36|998725202.S nadB6do 12 m % 18,384 0,30, 5,52
Celkom 2 786,06
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Kryci list stavb

Ltavba Stavebné Gpravy casti 1.np Polyfunkénej budovy Lokea s.¢.500

UK

| Miesto:
Ks:
7 akazka: Spracoval; Dha 7.3.2025
Odberatel: OBEC LOKCA, Trojiéné namestie 3/8, Lokca, PSC 029 51
jco: DIC:
II‘Projextant: Ing. Rastislav Kovac 4“
“Co: DIC:
|bodévater: Stanislav Zibek - stavebna firma "
“CO: 35094931 DIC: 1020469538 J
== = _|
_ _ |
A Montaz Material ZRN spolu IL
1 !HSV 110,49| 0 110,49] 7 |Ostatné naklady stavby
2 |psv 7 050,74/ 4202,33 11 253,07 l "
3 |MONT 0,00 0,00 0,00 8 iKomptetac':na’ ginnost 0.0(:"
4 |OST 0,00 0,00 0,00 9 iHZS 0,0
5 VN 0,00 0,00 0,01 |
| 6 Spolu| | _ 11 ass,sgl 10_Spolu 0,0
C VRN D VRN
11 |Zariadenie staveniska 0,00 16 |StaZené podmienky dopravy 0.00
12 ;sraZené vyrobné podmienky 0,00| 17 Horské oblasti 0,0
13 ;Prevédzkové vplyvy 0,008 18 |Mimostaveniskova doprava 0,0
14 | 19 |
15 l 20 iSpqu G,Uli
Projektant,rozpoétar E ;Celkové naklady
21 E[Sl.'lc':et riadkov 6,10,20 11 363,56
- 22 iDPH 23% z 11 363,56 2613,62
| 23 DPH 0% z 0,00 0,01
24 !Spolu v EUR 13 977,1
[
Odberatel Dodavatel




Kryci list rozpoétu

tavba Stavebné dpravy €asti 1.np Polyfunkénej budovy Lokea s.€.500

0% z [H+P+M] |

bjekt SO 01 Polyfunkéné budova - UK Miesto:
Ks:
Eékazka: Spracoval: Dia 7.3.202
Ldberater: OBEC LOKCA, Trojicné namestie 3/8, Lokca, PSC 029 51
|léo: DIC:
|l§rojektant: Ing. Rastislav Kovaé
Co: DIC:
odavatel: Stanislav Zibek - stavebna firma
C0: 35094931 DIC: 1020469538
A ZRN Montaz Material ZRN spolu B :
1 éHSV 110.49{i 0 110.45“ 7 gomtne naklady o
2 ;PSV : 7 050,74 420233 11 253,07" '
3 QMONTE | | 8 gKompieta&nsi cinnosO | 0,001
4_|0osT I' i | 9 ::st } o.ocil
5 N : ! !
[L6_Lspolu s | 11363,56] 10 Spolu 0,00
C VRN D_|VRN _
11 :Zan'adenie staveniska 0% z [H+P+M] | 0,000 16 ist‘aiené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,
12 israiené vyrobné podmi0% z [H+P] U.UE“ 17 éHorské oblasti 0.0

0.0d| 18

13 |Prevadzkové vplyvy 0% z [H+P+M]

iMimostaveniskové doprava 0% z [H+P]

oo
II

14 | i 19 |
15 | ,: 20 Spolu n,nd
Projektant,rozpoctar E Celkové naklady |
| 21 iSi](':et riadkov 6,10,20 11 353,56“
l 22 jDPH 23% z 11 363,56% 2 813,621'
: 23 !DF'H 0% z D.OD‘é 0.0
; 24 |Spoluv EUR 139771
i F |
Odberatel 26 Dodavatel
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